P.F. Jan IGNAT ANEXA 2a
Verificator atestat, Autorizatia Nr.028839/128.08.2535

Adresa: 21040044, IASI, Str. GHICA VODA, nr. 1, Sc,1B, Apt.25

Mobil: 028424788531

e-mail: janignat@yahoo.com Nr. 253/ 02.07.2025,
conform registrului de evidenti
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele, conform Legi 10 /1995 pentru specialitatea
INSTALATII ELECTRICE (L) a proiectului de specialitate nr: RC944/2025, cu tema “REDUCEREA
EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA
INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE
VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA
PANACI, JUDETUL SUCEAVA?”, faza PTh.

1.Date de identificare:
-Proiectant general: S.C. RED SOCKET S.R.L.
-Beneficiar: Comuna Panaci, Judetul Suceava
-amplasament : Strazi, din intravilanul Comunei Panaci
- data prezentirii pentru verificare: 02.07.2025

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificarii:

Documentatia intocmiti, se refera la documentatia de construire a unor statii electrice de
reincércare si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele fundamentale de calitate,
in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv:

A. Rezistenti mecanici si stabilitate:

1. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate §i se vor amplasa astfel incét s&
se asigure protectia acestora la acfiunea agentilor chimici sau de mediu;

B. Securitate la incendiu

1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor;

C. Igieni, sanatate si mediu:

1. Obiectivul va fi previzut cu statii electrice.

D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi previzut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva socurilor electrlce bazat pe intreruperea
alimentirii, corespunzitor Retelei TN, existent ;

2. Priza de pamant existenta de max. 4 ohmi;

3.Alimentare cu energie electricd care se asigurd de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeazi cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 21048,

3. Documente care se prezinti la verificare:
A. PIESE SCRISE.- conform borderou piese scrise.
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate.

4.Concluzii asupra verificirii
In urma verificirii se considers faza PTh corespunzitoare, semnandu-se si s!ampllandu-se

conform indrumétorului.

\
N,

Am primit 3(trei) exemplare Am predat 3(trei) exemplare \\
Proiectant general, Vetificator tehnic atestat, \\
dr. ing, JanIGNAT
L.S. ', LS. r‘

\ .



PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE

IN CONFORMITATE CU LEGEA NR. 10/1995, NORMATIV C56-02,

NORME SI NORMATIVE TEHNICE iN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI DE INVESTITIIL: “REDUCEREA EMISIHILOR DE GAZE CU EFECT
DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC:
STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE iIN COMUNA PANACI,
JUDETUL SUCEAVA”
AMPLASAMENT: COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: P.Th.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul de mai sus

NOTA:

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr.  Luecriri ce se controleazi, se verifici incheie: B- Beneficiar | Numirul si data
crt, sau se receptioneaza P.V.-proces verbal E- Executant |actului incheiat
P.V.L.A. — proces verbal | P- Proiectant
lucriri ascunse
B.I. - buletin de incerciri
C — certificat
0 1 2 3 4
1. [Predare — primire front de lucru P.V. B,E
2. Receptia si verificarea materialelor si a P.V. B,E,P
cchipamentelor utilizate in executie —
3. [Trasarea lucririi P.V. B,IE N
4. (Calitatea executiei tuturor lucrarilor ce devin P.V.LA. ‘B, E i \\
ascunse \ \\
5. [Certificat de garantie pentru calitatea C. E ﬁ
materialelor livrate |
6. (Controale curente in executie P.V. B, E,.P |
7. Certificat de calitatea pentru elementele de C. E \ /f
instalatii livrate din bazele proprii _
8. |Verificarea echipamentelor si conductorilor B.L ARV 7
de joasd tensiune o -
9. |Verificarea cablurilor si conductorilor de B.I. E
joasa tensiune (continuitate, rezistenta de
izolatie)
10.|Verificare intrerupétor de joasa tensiune B.L E
11.|[Verificarea prizei de pamant B.L E
12.|Verificarea tablourilor electrice B.I E
13.|Verificarea functiondrii instalatiei P.V. B.E
BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,
COMUNA PANACI, S.C. RED SOCKET S.RL .............................
JUDETUL SUCEAVA
ﬁ*igf

Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru parlmpare o mmfm 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se efectua

verificarea, conform Legii nr.10/1995, sect.3, art.23d.

La receptia obiectivalui, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei.
Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea constructiei.
Programul de control al calitifii lucririlor este intocmit conform Art. 9 (2) a) din Ordinul MDRAP 1370/2014 si se avizeazi, obligatoriu de
catre L.J.C/I.C.M.B in conformitate cu Art, 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.
Faza determinanti interni - stadiul fizic 1a care o lucrare de constructii, edati ajunsi, nu mai poate continua fara acceptul scris al

beneficiarului, proiectantului si executantului. Programul de control se actualizeazi la cererea organclor de exercitare a controlului de stat.



SC RED SOCKET SRL

Sechis:lasi, Aleea Valea Adanca, nr. 58, Jud las
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ROMANIA

PROIECT

:II , | I
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/
“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSP! RTURI; PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER

NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA”

Pr.nr.: RC944/2025 Faza: P.Th.

Exemplar nr. __

BENEFICIAR:

COMUNA PANACIL, JUDETUL SUCEAVA



REDSOCKET

PROIECTANT:

S.C. RED SOCKET S.R.L.

Aleea Valea Adéinci, nr. SB, Iasi, ROMANIA Nr.inr.J22/1364/2017;C.F. RO 37593870 TEL: 0232 214 014; FAX: 0372 899 636; E-mail:
office@redsocket.ro

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA”

- P.Th. nr. RC944/2025-

FOAIE DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT: S.C. RED SOCKET S.:R L.

COLECTIV DE ELABORARE:
1. MANAGER DE PROIECT- SEF PROIECT

Ing Alice Pantiru — Sef de proiect

2. INGINER PROIECTANT SPECIALITATEA INSTALATII ELECTRICE

Ing. Madslina Tibucanu - Proiectant instalaii_electrice /

“ =—1_ |
S | .
\] /

3. SPECIALIST CONSTRUCTII CIVILE

Ing. Bogdan Gavrilescu — Proiectant de specialitate

W/

2 Faza Proiect - P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



R E D S SC RED SOCKET SRL
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PROIECT

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI, PRIN
PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REiNCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE iIN COMUNA PANACI, JU DE’} UL SUCEAYA”

- P.Th., nr. RC944/2025- 1._.\
\

BORDEROUL DOCUMENTATIEY. |

A. PIESE SCRISE

I. Memoriu tehnic general

II. Memoriu tehnic instalatii electrice

II1. Memoriu ethnic de racordare
IV.1 Breviar de calcul sistematizare
IV.2 Breviar de calcul instalatii electrice
IV.3 Breviar de calcul incércare
V.1 Caiet de sarcini instalatii electrice
V.2 Caiet de sarcini fundatii
V.3 Caiet de sarcini executie lucrari
V.4 Caiet de sarcini sistematizare vertical si orizontala
VI. Grafic de realizarea investitiei
VLL. Fise tehnice

B. PIESE DESENATE

I. Piese desenate
II. Detalii de executie

C. ANEXE

1. Deviz General

.\_intocmit de,
Ing. ‘Midilina Tibucanu
\\ \ E _;’L_.{. :
0, Wi
V.-g’ri\"icat,
Ing. Alice Pantiru

3 Faza Proiect - P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



SC RED SOCKET SRL
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Email: office@redsockatro
Website: wwawsadsocketio

PROIECT

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI,
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII
DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA PANACI,

JUDETUL SUCEAVA” =

N
N
N
W\
'\

- P.Th., nr. RC944/2625—
MEMORIU TEHNIC GENERAL

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



SC RED SOCKET SRL
REDSECKET SEe=e
Website :wwwredsocketso

CUPRINS

1. Memoriu tehnic GENETaAl........ovecerieiierceeriretrerrestsieess st e s eseesee s s sesans et e sessasssaateasensstesessssnsassessensans 6

I.1. Informatii generale privind obiectivul de INVEStIii ..........covieiereiriniiiiiii et rresrenraens 6

I.1.1. Denumirea obiectivultli de INVESHITiL.....c.coveerieeeieeeeeieieectetestes et e e see e et e saesmt e e e e s s ensenessersvanens 6
L1.2. AMPIASAMENTUL..cveovirrrrirerercerercreetrcererarere st esere s saes e e st see s s sesestresesseraassesensansrsressesassasnsnesresten 6
I.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/
documentatia de avizare a lucrarilor de interventii.......cccocoieeeerteceriencrmscrereriererree st eeee e rarsestsreeresrens 6
1.1.4. Ordonatorul principal de CrEIe.............urwwmmrrmsuseerssseeessesesssssseessssesssssesse i erermmes e es s Siragsrnsens 6
LL5. INVEStIHOTUL.....covciviiririieiree s 7~ TR £ o @\
L.1.6. Beneficiarul inVeStifii.....cc.erweeeererrrerererserermnerersercrserseonsnmenensend o/ O L) k... 6\“
I.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie ST | SRR NS oS, S 71|

1.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezaEiI_itate/doc entatiei de avizare |/

> Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



SC RED SOCKET SRL

& Secku: lasi, Alees Vales Adanca, nr, SB, Jud lasi
Emadl : officeredsocketso
‘Website :wwwredsocket so

I. Memoriu tehnic general
L1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

I.1.1. Denumirea obiectivului de investitii .
“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN

PROMOVAREA INFRASTRUCTURI PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE
PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA”

1.1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strizile aflate in intravilanul UAT Panaci.

Locatiile amplasamentelor sunt:
AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1 - FISA TEHNICA NR. 2~

Amplasamentul se pozitioneaza in parcarea centrul satului Panac1 si‘beneficiaza de acces
direct din DC 81B.

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2 — FISA TEHNICA NR.1 \

Amplasamentul se pozitioneazi in curtea Scolii Generale. cu clasele IV Pa1t1n1§ si
beneficiaza de acces direct din DJ 174.

L.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/ documentatia de avizare a lucririlor de interventii
Documentatia tehnico-economicé a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Panaci.

1.1.4. Ordonatorul principal de credite

COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

Adresa Postali: Primaria comunei Panaci, strada Principala, nr.297, judetul Suceava, Romania
Numar de telefon: 0230576525

E-mail: primariapanaci@yahoo.com

L.1.5. Investitorul

COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

Adresa Postali: Primiria comunei Panaci, strada Principald, nr.297, judetul Suceava, Roméania
Numair de telefon: 0230576525

E-mail: primariapanaci@yahoo.com

1.1.6. Beneficiarul investitiei

COMUNA PANACL JUDETUL SUCEAVA

Adresa Postala: Primiria comunei Panaci, strada Principala, nr.297, judetul Suceava, Romania
Numir de telefon: 0230576525

E-mail: primariapanaci@yahoo.com

6 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



- -I- SC RED SOCKET SRL
Webslte :wwwaedsocketso

1.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

RED SOCKET S.R.L.
Adresa de corespondenti si punct de lucru Iasi: Aleea Valea Adanca, nr. 5B, Judetul Iasi

Email: office@redsocket.ro

L2. Prezentarea  scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucririlor de interventii
Scenariul recomandat de cétre proiectant si aprobat de cétre beneficiar in cadrul Documentatiei de

avizare a lucrarilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:
- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea gi

compactarea paméntului

- Infiintarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule

- Amenejarea unui numir de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincarcare

- Turnarea unei fundatii din beton

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

- Instalarea statiei de reincarcare

- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform figei de
solutie a distribuitorului de energie electrica

- Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuala

L.2.1. Particularititi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentul;
Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul comunei Panaci.

Terenul se géaseste in intravilanul comunei si este proprietate publicd sau in administrarea comunei
Panaci.
Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, judetul Suceava prin Hotdrirea
Consiliului local.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes

comunal.
Terenul ocupat de statiile de reincircare proiectate este situat in intravilanul comunei.

Obiectivul prezentei investitii este de a amplasa 2 statii de reincircare vehicule electrice, in 2
locatii, amplasamentul statiilor de reincarcare se face astfel:
AMPLASAMENT 1: STATIANR. 1

COORDONATE GPS: 47.247448, 25.378968

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei §i se afld in
proprietatea Primariei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciari nr. 33645.

7 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



SC RED SOCKET SRL
REDSOCKET iRane
Website: wwwiedsocketso

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiard nr. 33645, categoria de folosinia fiind: parcare.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

In zona existi Post de transformare PTA 2, conform Aviz Tehnic de Racordare Nr.
1006028326 din 14.09.2025.

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2
COORDONATE GPS: 47.193274, 25.428435

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei gi se afld in
proprietatea Primériei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciari nr. 33213.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiard nr. 33213, categoria de folosinti fiind: categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

in zona existi Post de transformare PTA 1, conform Aviz Tehnic de Racordare Nr.
1006028325 din 14.09.2025.

ORIENTAREA FIECAREI STATII IN PUNCTE CARDINALE, iN FUNCTIE DE
LOCURILE DE PARCARE

AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1 - orientarea statiei este Sud — Sud Est
AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2 - orientarea statiei este Vest — Nord Vest

Solutia tehnica presupune montarea unui numar de 3 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, dispuse astfel:

STATIA NR.1

COORDONATE GPS: 47.247448, 25.378968
STATIA NR. 2

COORDONATE GPS: 47.193274, 25.428435

8 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025
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b) topografia;

Panaci este o comuni in judetul Suceava, Moldova, Roménia, formatid din satele Catrinari,
Coverca, Drigoiasa, Glodu, Panaci (resedinta) si Piltinis.

Péani in 1925 a ficut parte din judetul Filticeni.

Comuna Panaci este situati in Depresiunea Dornelor , la contactul dintre rama muntoasi formati
din Muntii Bistritei in latura estica cu padurile care se desprind din Muntii Cilimani . Intre acestea
se afld un culoar depresionar creat de Raul Caliminel, care si-a sipat valea pe o linie de fracturi
care desparte cele doua formatiuni.

— Conditii de mediu:
= temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat;
= conditii climatice (influenta combinati a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55°C Ur
=10..100% Ta=0.5...29 g/m3);
= altitudine AC1 sub sau egald cu 2000 m (joasd),
= prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu api;
= prezenta corpurilor striine AE3 corpuri striine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub
1 mm);
= prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabili;
= solicitiri mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scazute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile);
gama de frecventd cuprinsi intre 2 ... 9 5i 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasarii intre 3 ... 7 mm2 si
acceleratia intre 10 ... 20 m/s2;
= prezenta florei AK1 neglijabild;
= prezenta faunei AL1 neglijabili;
= influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile;
radiatii solare AN1 scizute, < 500W/m2;
efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; 1 Ga=1 cm/s2;
trasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, <25 zile/an;
migcéri de aer AR1 (curenti de aer) scizute , v<1 m/s;
vant scizut AS1, v <20 m/s;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Addncimea maximd de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi
maxime de inghet", nu este cazul;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zapezii asupra constructiilor", valoarea caracteristic zonei a incarcarii din ziipada pe sol
avand 2% probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50
ani, este So.k=2,0 kN/m?;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii gi
actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referinti a vantului in amplasament,
determinati din viteza de referintid mediati pe 10 min. §i avand un interval mediu de recurenti
IMR = 50 ani (2% probabilitate anuald de depisire) este qref = 0,4 kPa/m?;

Din punct de vedere al manifestérilor principalilor factori climato-meteorologici, avem:

e Gradul de poluare atmosferica 11
e Zona meteo E (conform PE106)

9 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025
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In conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia
instalatiilor energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul
prezentei documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare IT Mediu.

in tabelul 1 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere
generald a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeazi si fie
plasate instalatii electrice.

Tabelul 1.Caracteristici de mediu

1:;}':;;1: Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
- Zone fira industrie §i cu o densitate redusi de locuinfe dotate cu instalatii de inc#lzire proprii;
- Zone cu o densitate redus industriala sau de locuinte, dar supuse frecvent la vénturi si/sau la ploi;
- Regimuri agricole?;
I - Regimuri muntoase.
Slab Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel putin 10 km pani la 20 km de mare
sinu
trebuie si fie expuse la vanturi dinspre mare?.
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medie de locuinte
I dotate cu instalatii de incalzire;
Medi - Zone cu densitate mare de locuinte gi/sau industrie, dar supuse frecvent la vanturi si/sau ploi;
sCi - Zone expuse la véint dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta marii (distan{d  de cel putin
cétiva kilometrii)?.

- Zone cu densitate industriald mare §i suburbii ale marilor orase cu o densitate mare de instalatii
11 de

Puternic incalzire poluante;
- Zone situate in apropierea marii sau expuse la vénturi relativ puternice dinspre mare?.

- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce
produc

depuneri conductoare deosebit de groase;

- Zone in general pufin extinse, foarte aproape de coasta mirii, expuse la ceafi salin sau la vanturi
foarte

puternice si poluante venind dinspre mare;

- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fard ploaie, expuse la vénturi puternice ce
transporti

nisip si sare i supuse la condensari in mod obisnuit.

v
Foarte puternic
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Fig.2 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al incadrdrii din zdpadi
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in functie de addncimea de inghet
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d) geologia, seismicitatea;
Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare
seismicd - Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona
caracterizat prin acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,10 g (pentru un interval mediu de

recurentd IMR = 100 ani) si perioada de control (colt) a spectrului de rispuns Tc = 0,7 s.
Conditii geologice:

| ArcView 018 versien 3.2 ESRI bav. CA.

Stabilitate:
Calitate:

teren stabil;
teren mediu

Perioada de control (colt) &
specirului ¢ raspuns, Te

Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (colf) a spectrului de

rdaspuns
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Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic
Utilizari:
= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);

= contactul persoanelor cu potentialul pagméntului BC2 scézut (in mod obisnuit fird contact cu
elemente conductoare);
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= natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;
o Conform P118/1999 : categoria D ( BE1la);
e Conform ID 17/86 — “Neclasificat®.

Categoria de importantd a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale ciror instalatii
sunt tratate in prezentul proiect se incadreaza in categoria ,,constructii de importanti normali
(D)’’. [Constructii de importanti redusa.]

Clasa de importanti a constructiei este IV, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de
micd importantd pentru siguranta publicd, cu grad redus de ocupare si/sau de mica importanti
economicd, constructii agricole, locuinte unifamiliale.].

¢) devierile si protejarile de utilititi afectate;
Nu se impun devieri de utilitdfi, avind in vedere utilizarea alimentirii cu energie electrici
existentd. Nu se impun protejari suplimentare de utilitéti, avand in vedere sciderea puterii instalate

pe circuit.

f) sursele de api, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive
si provizorii;

Din punct de vede al utilitdtilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie
numai de asigurarea alimentirii cu energie electricd conform datelor solicitate in avizul tehnic de
racordare.

Nu se impun mésuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de
alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitdtfi existente in zona.

g) ciiile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea;
Se pastreazi actualele amplasamente ale cdilor de acces si de comunicatii.

Utilizarea céilor de acces:

Antreprenorul se va asigura cd drumurile §i arterele de circulatie folosite de el nu sunt
murdirite ca rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdéresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate masurile pentru a le curita, fard costuri suplimentare pentru
Investitor.

Contractantul se va asigura cd nu existd depuneri de pimant si pietris, pe ciile de acces ca
rezultat al lucrérilor. Toate vehiculele care périsesc santierul vor fi curdtate corespunzitor.

Accesul pe santier

fnainte de inceperea oricarei parti a lucririlor, contractantul va proteja calea de acces si se
va asigura ca nu exista nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cai de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea
usoari a echipamentelor i vehiculelor pani la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea
suprafetelor céilor de acces. Contractantul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curifenie
rezonabild si le va repara in timpul executiei lucrdrilor. La terminarea utilizirii de citre
Antreprenor a acestor ci de acces el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egali cu cea
dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat,
atunci cind nu exist3 altd alternativa.
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Accesul negociat se va acorda dupi ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.
Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fard permisiunea
realabild a Investitorului si fird consimtamantul proprietarilor acestor terenuri, dacé este cazul.
In functie de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie pentru
circulatia normalé, sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate
pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor ciii de acces provizorii.

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Statiile de reincarcare proiectate nu se adreseaza bunurilor de patrimoniu cultural imobil.

1.2.2. Solutia tehnici
Statiile de reincircare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acesteia, racord ce va fi executat conform figei de solutie din cadrul

avizului tehnic de racordare obtinut.
Statiile de reincércare vor respecta cerintele standardului pe parti SR EN IEC 61851

(Sistem de incércare conductivi pentru vehicule electrice);

- Statiile de reincéarcare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incércarea in curent alternativ, si cu
conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincircare combinat Combo 2,
conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru incércarea in curent continuu;

Statiile de reincércare vor dispune de un acces deschis de management si operare care si
permita identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalititii, disponibilitétii, cantitatii
de energie transferati. De asemenea, acest acces trebuie sd permita interconectarea §i comunicarea
cu alte instalatii similare in timp real;

Puterea instalatad necesara rezultata din calcule: 22kW AC si 50 kW DC.

Pentru realizarea bransamentului traseul este format din: traversare asfalt, pavele si spatiu
verde.

Plan de operatiuni de intretinere si mentenanti a instalatiei pe toati durata de
exploatare

Se vor realiza obligatoriu minim 2 operatiuni de mentenanti preventivd anual.

Planul de mentenanti coercitiva va fi pus la dispozitie beneficiarului de citre executantul
lucrérilor.

Trasarea lucririlor

Pentru lucrérile cuprinse in prezenta documentatie, predarea amplasamentului se face in
mod obligatoriu de citre reprezentantul beneficiarului.

Prezentarea lucririlor executate si a materialelor de santier

Se vor realiza lucriri provizorii numai in vederea organizirii santierului.
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Lucririle de executie se vor realiza fara a afecta proprietitile private.

Executia lucrérilor se va face etapizat in functie de graficul de esalonare a investitiei.

Verificarea independenti a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)
in conformitate cu legislatia roméaneasca in domeniul constructiilor — Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii (cu modificérile si completérile ulterioare).
in conformitate cu prevederile Regulamentului privind verificarea si expertizarea tehnici a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calititii lucrarilor
executate, Art. 6 (2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeazd potrivit legii, prin grija si
responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, dupd caz, pe domenii/subdomenii de
constructii i specialititi pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect. Astfel, specialitatile la care urmeaza a
fi verificat proiectul sunt:

Ie — Instalatii electrice

Cerintele fundamentale la care va fi verificat proiectul sunt:
A) rezistentd mecanici si stabilitate;

B) securitate la incendiu;

C) igieni,sandtate si mediu inconjuritor;

D) siguranta §i accesibilitate in exploatare;

E) protectie impotriva zgomotului;

F) economie de energie si izolare termica;

Organizarea de santier.
Lucririle necesare organizirii de santier

Lucririle necesitii o organizare minimald, eventual, amenajarea unei organiziri de
santier provizorie compusi din:

e Containdre — baracamente (inchiriate sau proprietate a constructorului, cu rol de
birouri, laborator de santier si vestiare, precum si pentru depozitarea de dispozitive
de masurare si control de calitate, unelte, scule, etc, apa potabild imbuteliati);

e Toalete ecologice (inchiriate sau proprietate a constructorului);

¢ Platforme temporare petruite, unde vor fi amplasate baricile, materiale necesare
semnalizdrii rutiere pe timpul executiei;

e Imprejmuire provizorie din plasi de sdrma.

Nu sunt necesare depozite de materiale granulare (ex. balast) pe amplasamentul sau in zona
lucrarii. Materialele si semifabricatele (ex. betoane) inglobate in lucrare se transporti direct de la
furnizori sau din depozitele centrale ale constructorului. Dupa terminarea lucrarilor proiectate,
amplasamentele se vor aduce la starea initiala.
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Fiecare constructor i5i va dimensiona dupa necesitéti lucririle pentru organizarea de santier.

Statiile vor asigura un numér minim de doui locuri de parcare, egal cu numérul punctelor
de incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incércérii autovehiculelor electrice
si vor fi marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:

Accesul publicului la statiile de incarcare va fi permanent si nediscri

atoriu. In, //
proximitatea statiilor de incarcare, in locuri cu buni vizibilitate vor fi instalate: panouri de//
informare. :

Statiile de reincércare comunica prin protocol de tip OCPP — Open Cﬁ'aiﬂ'ge- PoinfiPrjc;t-cJ)col
— minimum 1.5 si dispun de meniu in limba roméni si in limba engleza.

Intocmit de,

\ Ing. Alice Pantiru

18

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



SC RED SOCKET SRL
Sechu 1 [asl, Aleen Valed AdINCa, (7, SB.Jud lasl
Emaii : office@redsocietso
Webaite :wwwiedsocketio

PROIECT

“REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA iN TRANSPORTURI,
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE
TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII
DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE iN COMUNA PANACI,
JUDETUL SUCEAVA”

- P.Th., nr. RC944/2025- / \

)
I. MEMORIU INSTALATII ELECTRICE
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I1.1. Analiza situatiei existente
Situatia juridica a terenului

Toate lucririle de modernizare se vor realiza pe terenuri aflate in administratia domeniului public
(intravilanul comunei). Strizile pe care sunt propuse lucririle de modernizare se incadreazi in PUG-ul
orasului, iar pentru fiecare obiectiv de investitie existd extrase de Carte Funciari.

Determinantd in decizia autorititii publice locale de a face demersuri in senébl,.dezvoltﬁrii
infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice si hybrid a foﬁ-inexistcnﬁ acesteia i‘é-___nivelul
conturului studiat, atat la nivel public cét si privat. \

De asemenea, autoritatea publicd locald a luat in calcul cresterea expor tialé. a achiziiiei de
autovehicule electrice si hybrid, acest fapt crescand probabilitatea utilizirii ;inei inftastructuri de incarcare
la nivelul comunei. . /

Tensiunea de alimentare tablou:

- reteaua de curent alternativ trifazatd de tip TN-C:

- tensiunea nominald: Un=400 (-15++10%)V .c.a.;

- frecventd nominala: 50+1% Hz, pentru 99% din an;

Alimentare echipamente:

- tensiunea de fazi: U=230 (-15++10%)V.c.a.;

- tensiunea nominald: Un=400 (-15++10%)V.c.a.;

- frecventa nominald : 50+1% Hz, pentru 99% din an;

- valori ale indicatorilor de siguranti si scheme de alimentare — o cale de alimentare;

- durata de restabilire a alimentérii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in reteaua

electricd este pand la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;

- instalatiile proiectate nu sunt poluante;

- factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul: 0,99;

- puterea instalati nou proiectatd este: 150 kW alimentarea realizandu-se din mai multe posturi de

transformare;

- mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4kV existenta alimentati din posturile de transformare

existente sau PT nou infiintat.

Dacd in urma maisuritorilor prizelor de pimant valorile depésesc limitele admisibile (4€Q), prizele

se vor suplimenta cu electrozi pané la obtinerea valorii de cel mult 4Q, conform breviar de calcul.
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Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori
Exploatarea si intrefinerea instalatiilor pand la punctul de delimitare al proprietitii revine

distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primariei.
Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de misuri

(bornele de iesire din contoare).

L.2 Descrierea insalatiilor electrice proiectate

Proiectul va oferi solutii tehnice pentru urmaitoarele tipuri de instalatii electrice:

¢ alimentarea cu energie electrici;
o instalatiile electrice de protectie impotriva socurilor electrice;
e priza de pamant.

Proiectul a fost intocmit pe baza Studiului de Fezabilitate intocmit anterior. Se mentioneazi
mai jos standardele si normativele specifice care obligatoriu trebuiesc respectate le executia,
verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor electrice.

— Legeanr. 10/ 1995, modificati prin Legea nr. 177/ 2015, privind calitatea in constructii;

— Legea nr. 307/ 2006 privind apararea inpotriva incendiilor;

— Legea nr. 372/ 2005 privind performanta energetica a clidirilor;

— Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

— Legea nr.13/2007 privind energia electrici;

— Legea nr. 137 /1995 privind protectia mediului;

— Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sinitatea in munci;

— HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;

~ Regulamentul privind controlul de stat al calititii in constructii aprobat prin nr.
272/1994;

— Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente acestora,
aprobat prin HGR nr. 273/1994;

— Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor, indicativ 17-2011;

— Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd tn exploatare, indicativ NP-068-02;

— Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867 /2003,

— Norme de prevenire, stingere si dotare Impotriva incendiior pentru producerea,
transportul, distributia energiei electrice si termice-indicativ PE 009 /93.

— Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;
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— Nommativ de incercari §i mésuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ NTE
002/03/00;

— Normativ privind limitarea regimului nesimetri si deformant in retele electrice,
indicativ PE 143/94;

— Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pimant, indicativ 1RE-
1p30-04; Normativ pentru verificarea calititii si receptia lucrérilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;

— Norme generale de protectia muncii -2002;

— Nommativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99;

— Norme generale de apadrare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007;

— Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

— Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executarea lucrarilor de constructii
si instalatii, aprobat prin O.MTCT nr. 39/2004;

— Ghidul criteriilor de performanti pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-
059-03; SR EN 61140/2016 -Protectia impotriva socurilor electrice in instalatii §i
echipamente electrice;

— SR HD 60364-4-41/2007 -Instalatii electrice de joasa tensiune. Protectia impotriva
socurilor electrice;

— SR HD 60364-5-54/2007 -Instalatii electrice de joasd tensiune. Sistem de legare la
pamant, conductoare de protective;

— SR EN 60439-1/ -Ansambluri prefabricate de aparataj de joasi tensiune;

Instalatiile electrice proiectate sunt dimensionate pentru tensiunea de utilizare 400/230V,
50Hz. Documentatia va cuprinde verificarea tehnici din punct de vedere al cerintelor esentiale de
calitate a, b, c, d, e, f, g aferente specialititii le conform prevederilor Legii 10/1995, modificata si
completata prin legea 177 /2015, de citre un verificator MDRAP. In conformitate cu legea
10/1995, modificati i completati prin legea 177 /2015 se stabileste cu faze determinate a executie:

Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant a cladirii i probe de functionare a
instalatiilor electrice.

Lucrdrile de instalatii electrice, se vor coordona cu lucrarile de amenajare
platforme/drumuri/spatii verzi pentru a se evita spargerea betoanelor sau deteriorarea finisajelor.

- caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii; Categoria de
importanta a constructiei este D — Constructii de importanti redusi

Clasa de importanta a constructiei este IV — Cladiri de mic3d importanti pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de micd importantd economicéd, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

- varianta constructivé de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

23 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: RC944/2025



SC RED SOCKET SRL

Sach £ lasi, Aleea Vislea Adanca, tvr, 5B, Jud lasi
R Email : office@redsocientso
Websia swavwaidsocketro

Pornind de la oportunitatea de finantare a proiectului, se determind urmatoarele caracteristici

constructive:

Transformator electri-Bloc de mésurd dedicat-Tablou de distributie dedicat-Stafia de incarcare
.-

Statiile de reincarcare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului de
transformare din proximitatea acestora, racord ce urmeazi a fi executat conform fisei de solutie din cadrul
avizului tehnic de racordare obtinut.

Detaliile tehnice de racordare sunt prezentate pe larg in cadrul Memoriului

tehnic de racordare, parte anexati a prezentului proiect tehnic.

Statiile de reincércare vor respecta cerintele standardului pe péarti SR EN IEC 61851 (Sistem de
incdrcare conductiva pentru vehicule electrice);

Statiile de reincircare vor fi echipate cel putin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule,
conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incircarea in curent alternativ, si cu conectori
multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincircare combinat Combo 2, conform descrierii
din Standardul SR EN62196-3, pentru incircarea in curent continuu;

- Statiile de reincércare vor dispune de un acces deschis de management si operare care s permiti
identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalititii, disponibilitatii, cantititii de energie
transferati. De asemenea, acest acces trebuie si permita interconectarea si comunicarea cu alte instalatii
similare in timp real.

Statiile vor asigura un numir minim de doud locuri de parcare, egal cu numirul punctelor de

incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incércarii autovehiculelor electrice si vor fi

marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea imagine:
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Accesul publicului la statiile de incarcare va fi permanent si nediscriminatoriu. in proximitatea
statiilor de incarcare, in locuri cu buni vizibilitate vor fi instalate panouri de informare.

Statiile de reincédrcare comunicé prin protocol de tip OCPP
- Open Charge Point Protocol
- minimum 1.5 si dispun de meniu in limba roména si in limba engleza.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.

Este propusa echiparea fiecirui amplasament cu o statie cu doud puncte de incarcare, unul ce
functioneaza in curent continuu, cu puterea instalatd de 50 kW (fast charge) si unul ce functioneaza in
curent alternativ, cu puterea instalata de 22 kW.

Solutia racordirii dedicate (retea liberd de orice alt tert consumator) este recomandabili datoriti
puterii instalate a statiei de incarcare, tindnd seama de starea retelelor electrice din zona, pentru evitarea
supra solicitérii retelelor existente.

Principalele activititi ce vor fi desfasurate vor fi:

- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea si
compactarea pamaéntului;

- Infiintarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule;

- Amenejarea unui numér de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincircare;

- Turnarea unei fundatii din beton pentru fiecare statie de incarcare;

- Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei;

- Instalarea statiei de reincarcare
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- Instalarea tabloului electric

- Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric
- Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform figei de
solutie a distribuitorului de energie electrici;

- Instalarea elementelor de signalisticd si identitate vizuali.

Tabel — Centralizator cantitdti de echipamente

?; TDenumire lucrare ': ILJ';A | Cantitate
1 Prelucrarea terenului m? 10
2 | infiintarea/Amenajarea cailor de acces pentru autovehicule Buc 2
3 Amenajarea locurilor de parcare Buc 4
4 Fundatie static de reincircare Buc 2
5 Statie de reincarcare Buc 2
6 | Instalarea elementelor de signalisticd si identitate vizuala Buc 2
7 | Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric Buc 2

Solutia tehnicad presupune montarea unui numir de 2 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, dispuse astfel:
STATIA NR.1

COORDONATE GPS: 47.247448, 25.378968
STATIA NR. 2

COORDONATE GPS: 47.193274, 25.428435

Fundatia statiilor de incarcare se va constitui dintr-un bloc izolat de beton cu forma regulati, in
care vor fi incastrate tijele filetate necesare ancorarii statiei de incarcare. Prin blocul de beton al fundatiei
vor trece si tuburile pentru alimentarea electrici a statiei.

Tijele metalice vor fi rigidizate prin introducerea unei plici inferioare de montaj, din otel,
prevazutd cu fante pentru organizarea cablurilor.

Fiecare stafie va fi deserviti de un numir de doui locuri de parcare amenajate, marcate cu inscriptie
de culoare verde.

Statiile vor fi dotate cu cabluri electrice cu prize multiple, pentru acoperirea unui numair cit mai
mare de tipovariante de autovehicule deservite.

Statiile de incarcare vor avea o constructie robustd, din materiale rezistente la socuri i intemperii.
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Inainte de inceperea lucririlor, constructorul are obligatia s instruiasca personalul tehnic si de

executie pentru fiecare fazi/etapa din procesul de realizare al lucririi.

Va respecta toate prevederile din fisele tehnologie specifice de executie din dotare, cét si
prevederile din figele tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Dupa instalarea si punerea in functiune a statiilor de reincarcare a masinilor electrice se vor realiza
urmatoarele teste si verificari:

- Probe de functionare mentionate in documentatia de specialitate a fabricantului;

- Verificairi PRAM (rezistentd de dispersie a prizei de pamant, rezistentd de izolatie,
rezistentd buclei de defect, etc. conform specificatiilor din NTE —17/2011.).

- Verificarea conectivitafii transmisiei de date de tip INTERNET PROTOCOL dintre statie
si dispecerat;

- Verificarea sistemului de plati prin simulari specifice;

- Verificarea sistemului de blocare al cablului de electroalimentare.

Contorizarea energiei electrice

Din punct de vedere al utilitatilor necesare pentru functionarea obiectivului este nevoie numai de
asigurarea alimentdrii cu energie electrica conform datelor solicitate in avizul de racordare.

Contorizarea energiei electrice consumate va fi realizatd de citre fiecare statie de reincircare in
parte.

Limitele proiectului

Proiectul de instalatii electrice este limitat la iesirile din tabloul electric aferent fiecirui punct de

incércare.

I1.2.1. Instalatia electrica pentru protectie impotriva tensiunilor de atingere:

in prima parte a distributiei se utilizeazid schema TN-C, schema cu 4 conductoare (LI, L2, L3,
PEN), urménd ca dupi aceea sa fie utilizatd schema TN-5, schema cu 5 conductoare (L1, L2, L3, N, PE).

Avand in vedere ci retelele electrice rimén cele existente gi schema de legare la pdmant va raiméne
cea existenta: de tip TN-C.

Misurile tehnice de protectie in caz de defect (protectia impotriva atingerilor indirecte).

Misura principaléd de protectie consté in conectarea pértilor conductoare ale instalatiei, care in mod
normal nu sunt sub tensiune dar care in urma unui defect de izolatie pot fi puse sub tensiune, prin

conductoare de protectie la punctul de legare la pidmént a sistemului electric de alimentare.
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Bareta PE din fiecare tablou electric se va lega la pamant, prin intermediul barei principale de

legare la pimant.

Rezistenta prizei de pimant artificiale la care se va lega constructorul PEN va fi de maxim 4Q. in
cazul in care valoarea misurati este mai mare de 4 Q priza de padmént va fi suplimentati, conform
breviarului de calcul.

Conductorul de protectie se va executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea
unor intreruperi accidentale a retelei de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct (culoare specificid a
izolatiei, verde-galben alternativ) si va fi legatd la pimant in apropierea sursei de alimentare (tablou
electric general etc.).

Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine tranzitorie s-au prevazut descarcatoare la
nivelul tabloului electric general.

Pentru protectia impotriva electrocutirii statia de reincdrcare va fi dotati cu protectie
diferentiala DDR 30 mA.

Se vor respecta cu strictete conditiile de receptie si de verificare a instalatiei de legare la pimént

de protectie conform SR EN 61140-2002 Protectia impotriva socurilor electrice.

11.2.2. Cablare
I1.2.2.1. Generalititi

Cablurile de alimentare a statiilor de incarcare instalate se vor poza ingropat pand la tabloul

blocului de masuri (racordarea la reteaua electrici).

I1.2.2.2. Identificarea cablurilor

La ambele capete, cablurile vor fi previzute cu etichete pe care va fi trecut numarul circuitului.

11.2.2.3. Priza de pAmant

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere s-a realizat conform prevederilor
Normativelor.

Pentru protectia contra socurilor electrice prin atingere indirectd s-au adoptat urmitoarele masuri:

- Toate circuitele sunt protejate la nivelul tablourilor cu sigurante electromagnetice

calculate la nivelul de curent maxim admisibil pentru sectiunea respectiva;
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- Legarea tuturor carcaselor echipamentelor electrice (motoare, tablouri electrice,

corpuri de iluminat, etc) care normal nu sunt sub tensiune, dar pot intra accidental sub
tensiune, la neutru de protectie distinct fatd de nulul de lucru;

- Toate prizele sunt cu contact de protectie.

Daci valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant nu trebuie s& depaseasci valoarea
de 1Q, fiind comuni cu instalatia de paratrisnet nou proiectat. Se vor face mésuritori ale prizei de
pdmant in timpul executiei acesteia, la terminarea lucrdrilor de instalatie electrici si la punerea in

functiune a instalatiei electrice a imobilului.

Priza de pamant va fi verificatid periodic la un interval de aproximativ 12 luni, iar in cazul

gésirii unei valori a rezistentei in afara normelor, se vor lua misuri necesare pentru corectarea

acesteia.

Toate elementele care alcituiesc priza de pémént trebuiesc conectate impreund,

asigurandu-se continuitatea in punctele de legitura.

11.2.2.4. Distante de siguranti
Distantele de sigurantd vor fi respectate conform normativului Ord. ANRE Nr. 4/2007. sau

NTE007/00/08.

IL.3 Organizare, Metodologie de lucru

a. Misura energiei electrice

Misura energiei electrice se va face la contoarele trifazice existente in BMPT-urile existente.

b. Delimitarea instalatiei

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de méasurd
(bornele de iesire din contoare).

¢. Demontari de instalatii

Nu este cazul.

d. Regimul juridic al obiectivului

-Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune.
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AMPLASAMENT 1: STATIANR. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei gi se afld in
proprietatea Primairiei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciard nr. 33645.

Imobilul descris nu se inscrie n listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei si se afld in
proprietatea Primériei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciard nr. 33213.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice gi/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Statutul juridic:

Terenul este situat in intravilanul comunei Panaci.

Terenul este in domeniul public al comunei Panaci.

Dreptul de proprietate asupra terenului: Terenuri proprietate publicd aflate in administrarea

Consiliul comunei Panaci, conform inventarului domeniului public.

e. Regimul economic al obiectivului

Echipare cu utilitati: Obiectivele necesitd racord la sistemul national de distributie a energiei

electrice.
AMPLASAMENT 1: STATIANR. 1

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiard nr. 33645, categoria de folosinti fiind: parcare.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii.
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AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiara nr. 33213, categoria de folosinta fiind: categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

f. Racordul platformelor la drum se va face cu respectarea OUG 43/1997 si a Legii 82/1998:
Realizarea sau amplasarea in zona drumului public a panourilor publicitare, a oricdror constructii,
accesuri, amenajéri sau instalatii, in orice scop, fird a periclita siguranta circulatiei, este permisi pe baza
autorizatiei de construire si doar in conditiile existentei acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare

si/sau de acces in zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.

g. Conform prevederilor art. 52 (1) din aceeasi ordonanti, "Proiectarea, constructia sau amenajarea
cailor de acces la drumurile deschise circulatiei publice, se face potrivit legislatiei in vigoare de citre cei

interesati, cu acordul prealabil al administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere".

MASURI SI INSTRUCTIUNI DE PROTECTIA MUNCII SIP.S.L.

La executia si exploatarea instalatiilor electrice proiectate, se vor respecta prevederile
Normelor generale de protectie a muncii, precum si Normele de protectie a muncii pentru instalatii
electrice.

In vederea elimindrii pericolelor de electrocutare a personalului de executie si exploatare a
instalatiilor electrice de lumina si fortd, prin proiect se previid urmatoarele masuri:

- Partile metalice ale instalatiilor electrice ( carcase, suporti etc.), care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care accidental pot fi puse, ca urmare a unor defecte de izolatie, se leaga electric la
conductorul de protectie si suplimentar la o instalatie de legare la pamént conform prevederilor
standardului SR CEI 61200-413;

- In exploatare si la reviziile si reparatiile instalatiilor electrice, personalul de specialitate respectiv,
va avea grijd sa verifice In orice ocazie starea legéturilor de protectie la nul si la centura de pamaént,
ludnd mésuri imediate de remediere in cazul constatirii unor defectiuni;

- La operatiunile de montaj, probe si punere in functiune a instalatiilor electrice interioare, se vor
respecta cu precidere prevederile normelor republicane de protectie a muncii, precum si normele
departamentale ENEL;

- Pentru cazul in care lucririle se vor executa in instalatii fara intreruperea totala a tensiunii, se va
proceda la delimitarea materiala de protectie a zonei de lucru sau se respectd normele privitoare la
distanta de apropiere fatd de instalatiile sub tensiune, cu utilizarea mijloacelor de protectie
prevazute pentru acest caz in norme;
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- La instalatiile date in exploatare, lucririle de revizie, reparatii si interventii, se vor executa pe
baza de grafic periodic si permis de lucru, cu prevederea misurilor de protectia muncii pentru
fiecare operatiune in parte;

- Utilizarea placutelor avertizoare si a echipamentelor de protectia muncii specific electrice (
platforme electroizolante, cizme electroizolante, minusi electroizolante etc.) este absolut
obligatorie in cazul interventiilor la instalatiile care sunt sau care ar putea fi puse sub tensiune pe
perioada interventiei respective;

- Toate lucririle de montaj ale instalatiilor electrice, se vor executa numai de muncitori care au
calificarea tehnicd corespunzatoare si instructajul de protectia muncii pentru locul de lucru
respectiv facut. Acest instructaj va fi consemnat in fisa individuala de instruire;

- Beneficiarul, in exploatarea instalatiilor electrice, are obligatia ca la locul de amplasare a
tablourilor instalatiilor speciale, sa afigeze instructiuni detaliate asupra modului de desfasurare a
operatiunilor in functionarea normala a instalatiilor, precum si mésurile necesare in caz de avarie.

Masuri de protectie
a. Misuri de protectia muncii

Instalatiile electrice functioneazi la tensiune periculoasi, putind provoca electrocutiri atit
prin atingere directa cét si indirecta (din cauza defectelor sau deteriordrilor de izolatie).

Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingeri directe, toate elementele
conductoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune , vor fi
inaccesibile unei atingeri intamplatoare datoriti mésurilor luate prin amplasare, amenajari speciale
si n primul rdnd constructie (izolare de protectie prin carcase corespunzatoare pentru tablouri,
doze, prize, intrerupatoare si corpuri de iluminat).

Protectia impotriva electrocutirii prin atingere indirecta se realizeazad numai prin mijloace
tehnice, respectiv legarea la nulul de protectie a partilor metalice care nu sunt in mod normal sub
tensiune, dar care pot fi puse sub tensiune in mod accidental si utilizarea diferentialelor (
intrerupatoare cu declansatoare la curent de defect de 30 mA) pe circuitele care alimenteazi
consumatorii “cu risc crescut”.

La executarea lucrérilor de instalatii electrice prevazute in prezenta documentatie se vor
respecta prevederile:

Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sdnidtatea in munca;

- Regulamentul priviind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT
nr.9/N/15.03.1993 - editia 1995.

b. Misuri de aparare impotriva incendiilor

La intocmirea documentatiei s-a tinut seama de respectarea prevederilor PSI in vigoare,
specifice lucrarilor de proiectare, astfel:
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Ordinul MAI 163/28.02.2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva
incendiilor;

Normativul P118-99 "Siguranta la foc a constructiilor;

Normativul NP 17 /2011 pentru proiectarea, executia gi exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a 11l-a

- Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, P118/3-2015;

In cadrul proiectului s-au luat masuri de protectie si prevenire a unui eventual incendiu, dupa cum
urmeaza:

— s-au prevazut protectii la scurtcircuit §i suprasarcind pentru eliminarea riscului de
producere a incendiului in cadrul instalatiilor electrice;

— s-au prevzut cabluri cu intarziere méritd la propagarea flacirii (la instalatiile normale)
tablourile electrice vor fi realizate cu carcase din materiale incombustibile;

— se vor utiliza materiale speciale rezistente la foc (exemplu spume exfoliante cu rezistenta
la propagarea focului), la traversarea circuitelor (cabluri, bare, etc.) din inciperile
echipamentelor si tablourilor electrice, cétre alte spatii.

Antreprenorul lucrérii va intocmi pe cheltuiala sa documentatia tehnicd necesard bransamentului
electric si va face toate demersurile necesare pentru realizarea acestuia.

Toate lucridrile aferente prezentului obiectiv de investitii vor fi executate sub supravegherea
beneficiarului.

11.4 Dispozitii finale

Lucririle vor fi executate conform esalondrii fizice a lucrarilor de investitii, prezentat in Graficul
general de realizare a investitiei publice. In vederea asigurarii securitiii si sinatitii in munca Cererile de
deconectare linii electrice si posturi de transformare vor fi depuse la operatorul de distributie a energiei
electrice conform programului de executie de lucrari elaborate (Graficul general de realizare a investitiei
publice).

fn perioada lucrarilor de montare pentru deconectarea retelelor electrice vor fi depuse Cereri de
deconectare linii electrice si posturi de transformare la operatorul de distributie a energiei electrice.

Lucrul la reteaua operatorului de distributie aflat sub tensiune este strict interzisa.

Proba de punere in functiune a statiilor de incércare va fi realizati dupa realizarea tuturor lucrarilor.

Calitatea lucrarilor executate va fi asiguratd prin respectarea prevederilor legale din domeniu, prin

asistenta tehnica a proiectantului i prin diriginte de santier.

33 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: RC944/2025



E SC RED SOCKET SRL
Sachu : 1as], Aleea Valea Adiancs, nr S8, Jud asi
R Email  olf iceGredsocietse
Wabisite :wwvwiredsocket o

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative/suplimentare fati de situatia existentd asupra

mediului sau al peisajului, ci prin executarea lucririlor proiectate vor apérea uniele influente 'fé‘v?bile
asupra factorilor de mediu (reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera epjﬁivalente'(c Q). ' _
, précum §i\cu

Solutiile proiectate sunt compatibile cu reglementirile de __ihediu national

reglementirile europene in domeniu, adoptate prin legislatia nationala. ’.‘Lucrénile'"‘ﬁ_rbi ctate nu reprezinta

si nu produc surse de: poluare a apelor, poluare a aerului, zgomot §i viﬁfati‘i, radiatii, \poluare a solullq'ir si
subsolului, poluare a ecosistemelor terestre si acvatice, poluare a asezarilor umané si a altor obiective de
\-\.;__ / " 2 1= . 4

interes public. R

Intocmit,
Ing. Midilina Tibucanu

!

Vﬁi’iﬁ_c al 5

,/ing. A%ﬁm
o
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1.1 BREVIAR DE CALCUL

Sistematizare verticala si orizontala

AMPLASAMENT 1: STATIANR. 1
Vopsea rutiera, culoarea verde /
Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12 5 mp x 2 bucati= 25 kg

Vopsea rutiera, culoarea alba
Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x lu S.mp x 2 bucati{=13 kg .
Fundatie indicator rutier: L X1 X h: 0.4 mx 0.4 x 0 04 x 1 bucaty =0.06 mc_ //

Infrastructura parcaje:

Balast: 0.25 cm/strat x 5.1 mx 5.1 m = 6.51 mc
Nisipde poza: 0.05mx 5.1 mx 5.1 m=1.30mc
Pavele vibropresate: 5 m x Sm =25 mp (125 bucati)

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2

Vopsea rutiera, culoarea verde

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 12.5 mp x 2 bucati = 25 kg
Vopsea rutiera, culoarea alba

Consum specific: 500 g/mp/strat x 2 straturi x 1.5 mp x 2 bucati =3 kg
Fundatie indicator rutier: L X 1 X h: 0.4 m x 0.4 x 0.04 x 1 bucata = 0.06 mc
Infrastructura parcaje:

Balast: 0.25 cm/strat x 5.1 m x 5.1 m = 6.51 mc

Nisip de poza: 0.05mx 5.1 mx 5.1 m = 1.30 mc

Pavele vibropresate: 5 m x Sm =25 mp (125 bucati)

Vopsea Vopsea Beton Indicator Bala | Nisi | Pavel
verde alba C8/10 rutier st p e
Nr. Amplasame
o e T (k) (ke) (mc) (buc) | (me) | (mc) | (mp)
Al Statia nr. 1 25 3 0.06 1 6.51 | 1.3 25
Statia nr. 2
A2 ’ 25 3 0.06 1 6.51 | 1.3 25
TOTAL: 50 6 0.12 2 13.02 | 2.6 50
"ﬂqtocmit,

Ing. Bog. #n Gavrilescu
| \

Vern
Ing; -»_ahce Panglru
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II1.2 Breviar de calcul Instalatii electrice

Determinarea sectiunii conductoarelor electrice folosite in circuite §i coloane electrice
rezulta din conditia de stabilitate termica la incélzire. Sectiunile astfel determinate se verifica la

caderea de tensiune.

A. Alegerea sectiunii la incilzire

Determinarea curentului de calcul I ¢ se face astfe]: -

Pentru circuit trifazat, cu relatia:
o Aol Sl
Ic=Pi/(v3* UL« cos @)

Pentru coloana trifazata, cu relatia: ;
Ic=Pi*ks/ (V3 UL* cos ¢)

in care:
e In- curent nominal [A]
Pi — putere instalati [W]
ks — coeficient de simultaneitate
UL — tensiune de linie [V]
cos ¢ — factor de putere

B. Verificarea sectiunii la pierderea de tensiune
Determinarea pierderii de tensiune AU % se face astfel:

Pentru circuit trifazat, cu relatia:
AU%=[100/y *Us]*X [Pi*l/Si]

Pentru coloana trifazata, cu relatia:
AU%=[100*ksly *U2 <X [Pi*li/Si]

unde au mai fost utilizate urmatoarele notatii:

AU % - pierdere de tensiune [%]

y - conductivitatea materialului [m/Q*mm?2]

li - lungimea tronsonului de circuit, respectiv de coloana [m]
Si - sectiunea conductorului pe tronsonul de calcul [mm2]

Pentru sectiunile alese, pierderea de tensiune admisa de la cofretul de brangament de joasa
tensiune pana la ultimul receptor nu trebuie sa depaseasc:
m 3% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la firida de

brangament;
m 5% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la firida de bransament;
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m 8% pentru receptoarele din instalatii electrice de lumina racordate la post de

transformare;
m 10% pentru restul receptoarelor (forta, etc.) din instalatii racordate la post de

transformare;

Prin calcul se determind sectiunea conductorului activ (faza) care in cazul distributiei
monofazate este egala cu sectiunea conductorului de nul. Pentru circuitele trifazice cu patru
conductoare pana la o sectiune de 16 mm2 a conductoarelor de faza, sectiunea conductorului
nulului de fucru va fi egala cu sectiunea conductoarelor de faza.

Sectiunile conductoarelor determinate prin calcul nu vor fi mai mici decét sectiunile
minime admise in Anexa 6 din Normativul 17-2011.

C. Protectia circuitelor si coloanelor electrice

Circuitele si coloanele se vor proteja impotriva supracurentilor care apar datoritd
scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Protectia se face cu sigurante fuzibile sau cu intrerupatoare automate mici prevazute cu
relee termice. Valoarea curentului nominal al intrerupatorului automat mic prevazut cu relee
termice va fi cel mult egala cu valoarea curentului maxim admis in conductele ce trebuie protejate,
dupa relatia:

In i < Imax ad

in care:
in i curentul nominal al intrerupatorului automat mic [A]
Imax ad curentul maxim admis in conductele de protejat [A]

Dispozitivele de protectie se vor monta in urmatoarele locuri:

- la iesirea din contorul de tarifazare, daca lungimea coloanei pana la tabloul de

distributie este mai mare de 20 m;

- la intrarea in tablourile de distributie cu puterea instalata mai mare de 8 kW;

- la intrarea in tablourile de iluminat cu mai mult de 5 circuite alimentate dirgct din reteaua de
joasa tensiune a furnizorului;

- la plecérile din tablourile de distributie;

- in toate punctele in care sectiunea coloanei descreste; fac exceptie C'lzun]e in-care dlspozmvul
de protectie din amonte de punctul respectiv, asiguri sectiunea cea mai micé a ramificatiei,

- la plecarile racordate la tablourile de distributie inaintea sigurantelor generale sau direct la
bornele.

Intocmit,

_Ing. Midalina Tibucanu

W] [‘I—' =
Verificats
Ing. Alice Pantiru
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II1.3 Breviar de calcul incarcare

AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1

Amplasamentul se pozitioneazi in parcarea centrul satului Panaci si beneficiaza de acces
direct din DC 81B.

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2 7 \
i ‘._\
Amplasamentul se pozitioneazi in curtea Scolii Generale cu’ clasele 1-1V Pélfinig si

beneficiazi de acces direct din DJ 174.

I
|

|
- ] |
..
'y |
,

Mai jos se regaseste tabel cu puterile instalate pe fiecare locatie:

Nr Numar- | “Putere”
amplasament Locatie statii instalata
[buc] [KW|
1 Statia nr. 1 1 75
2 Statia nr. 2 1 75

Cazul 1, in situatia cdnd avem o singuri statie de incarcare pe amplasament avem 2 puncte de
incarcare vehicule:

¢ Un punct de putere instalatd > 50 kW permite incércarea multistandard in curent

continuu .
e Un punct de putere instalatd > 22 kW permite incércarea in curent alternativ

Puterea instalati totali va fi calculatd conform formulei:
Pi [kW] = n*(PiStatie)[kW]

n- numdrul de statii instalate
Pi Statie- puterea instalatd statie de incdrcare
Pi [kW] = I*7S[kW]=75[kW]

Energia activa totald maxima consumati se va calcula conform formulei:
Et [kWh]= Pi[kW]*1h
Pi Statie- puterea instalati
Et [kWh]=75kW*1h=75[kWh]
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Puterea absorbita de la retea va ﬂuctua da}orlta multitudinii de situatii referitoare la tipul
magsinii, capacitatea bateriei si gradul de desca:care a bateriei, eficientizarea energiei absorbite.

- Intocmit,

Ing Mﬁ&ﬁlina Tibucanu

T

—— Ing Alice Pantiru
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II1.2 Breviar de calcul prizi de pimant

Avénd in vedere prevederile legale de legare la pamant a instalatiilor electrice, este necesar si se
realizeze o priza de pimant cu o rezistentd de dispersie mai mica de 4 Q.

Pentru realizarea unei prize de legare la pimant cu rezistenta de dlspersle mm mlca de 4 Ohm, se
vor utiliza mirimile rezultate din prezentul calcul de dimensionare. N\

L \ \\
Priza de punere la pdmént se compune din priza orizuntala, fbn ata din platbanda'dle OL-Zn 40x4
mm si din priza verticald formata din electrod profilat 50x50x3, ih lungime de 2m fi¢care, conectati
de platbanda orizontala cu prindere mecanica cu suruburi, saibe'§i piulite. ‘Acestia. yor fi ingropati
in pamaént cu partea superioara la cel putin 0,8 m adancime. -};"
Calculul prizei verticale de legare la pimént /4
Pentru calculul prizei verticale se iau in considerare urmatoarele elemerﬂc
rezistivitatea specifica p=80 Om
lungimea electrodului vertical din electrod profilat 50x50x3, se adopta: 1 =2 m;
electrod profilat 50x50;
grosimea peretelui electrodului profilat de OL-Zn , g = 3 mm;
distanta intre partea superioari a electrodului si suprafata solului, q = 0.8 m;
distanta dintre centrul electrodului si suprafata solului, he=1,8 m

h=12+q; h=18/2+0.8=1,7m
Rezistenta de dispersie a unui singur electrod se determina cu relatia:
rov = 0,366 p /1 [log2l/d+0,5 log(4h+1)/(4h-1)]

Dupa inlocuiri si efectuarea operatiilor necesare se obtine :
rpv=22.18Q

Calculul prizei multiple verticale de legare la pamant

rpv = 22.18 Q rezistenta de dispersie a prizei verticale

n=6 [buc] numar de electrozi verticali

uy=0.7 coeficient de utilizare

Rezistenta de dispersie a n electrozi verticali se determina cu relatia:

va=rpv/n *uv=6 Q

Calculul prizei orizontale de legare la pimént
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Rezistenta unei prize orizontale singulare de legare la pdmaént, formata din electrodul banda de
legitura a electrozilor verticali, se calculeazi cu relatia:

Rpo = 0,366 p /L* log(2L/b q)
unde:
b = 0,04 m, latimea platbandesi;
= Jungimea platbandei orizontale = 13,2 m. .
q = 0,8 m, distanta de la nivelul solului la mijlocul electrodului orizontal

Rpo =896 2

Rezistenta echivalentii a prizei generale

Rezistenta echivalenti a celor doui prize calculate anterior este:
Rpt - Rpo R/, ( Ry+ Rpo)

Prin inlocuirea datelor si folosirea a 6 electrozi verticali se obtine: | j ] \!

Rp=36QR2<48Q |
Valoarea finald a rezistentei de dlspersw a prizei generale de legart la pamant satisface condiia
normativelor in vigoare fiind mai micd de 4 ohmi, pentru varianta cu 6 electrozi-verticali,
Constructorul va prezenta, la punerea in functiune a instalatiei, buletine de’ vcrxf't.a re.apr ud or de
pamént, in care se vor indica valorile rezistentei de dispersie si a tensiunilorde atingere §i de pas.
In cazul in care, in momentul masuritorilor, valorile rezistentei de dispersie a prizelor de pamant
sunt sub limita admisa, respectivele prize vor fi amplificate cu electrozi verticali si orizontali pana
la indeplinirea conditiilor impuse.

Intocmit,

_ ngMé@:ﬁm '[,‘ibucanu
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Ing. Alice Pantiru
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IV.1 CAIET DE SARCINI

INSTALATII ELECTRICE

1.Nominalizarea planselor, pirtilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneazi lucrarea

IEO] — Planuri de incadrare in zona
IE02 —IE17- Planuri de amplasament si Detalii de executie

2. Descrierea obiectivului de investitii .

Obiectivul de investitii poarti denumirea de: “REDUCEREA EMISHLOR DE/GAZE CU EFECT DE SERA
IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU V'F,HIC_,[ﬁLELE DE
TR{\NSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ¥NERG ETI(.I"-': . ;,'STATII DE
REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA PANACL JUDETUL SUCEAVA”

Amplasamentul obiectivului

Obiectivul propune instalarea unui numar de 3 statii de reincarcare a autovehiculelor electrice
si hybrid, amenajarea de locuri de parcare (céte doud pentru fiecare statie) si conectarea infrastructurii
la reteaua de distributie a energiei electrice. Amplasamentele propuse sunt:

AMPLASAMENT 1: STATIA NR. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei si se afli in proprietatea
Primariei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciari nr. 33645.

Imobilul descris nu se inscrie n listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiari nr. 33645,
categoria de folosinta fiind: parcare.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va putea
modifica destinatia in curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mica importanta pentru siguranta publici, cu
grad redus de ocupare gi/sau de mica importanti economicd, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanti redusa
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AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate si va
beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei §i se afli in proprietatea
Primiriei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciari nr. 33213.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere economic.
Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte functiari nr. 33213,
categoria de folosinta fiind: categoria de folosinti fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de micd importantd pentru siguranta publici, cu
grad redus de ocupare si/sau de mica importanti economica, constructii agricole, locuinte unifamiliale.

Categoria de importanti: D — importanta redusa

3. Descrierea executiei lucririlor

Descriere generala a lucririlor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia si conditiile
de receptie a lucririlor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si

reglementirile in vigoare.
Documentatia tehnica a proiectului este prezentati pentru specializarea instalatii electrice.
Scenariul recomandat de cétre proiectant i aprobat de citre beneficiar in cadrul Documentatiei
de avizare a lucririlor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, aluzarea si compactarea
pamantului

Infiintarea/Amenajarea ciilor de acces pentru autovehicule

Amenejarea unui numaér de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de reincircare
Turnarea unei fundatii din beton

Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei

Instalarea statiei de reincarcare

Instalarea tabloului electric

Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric

Racordarea statiei de incarcare la punctul de transformare adiacent, conform figei de
solutie a distribuitorului de energie electricd

Instalarea elementelor de signalistica si identitate vizuald

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie s fie Rp <4Q. in caz contrar se va completa
cu electrozi pani la atingerea acestei valori conform breviarului de calcul pentru priza de pamant.
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Dispozitii generale comune

Sarcini pentru executant

A. Pentru realizare in bune conditii a tuturor lucririlor care fac obiectul acestei investiti
executantul (antreprenorul sau/si subantreprenorii) va desfagura urmétoarele activititi:
— studierea proiectului pe baza pieselor scrise si desenate din documentatie, mentionate in
borderou, precum si a legislatiei ,standardelor si instructiunilor tehnice de executie la care
se face trimitere, astfel ca pana la inceperea executiei, sd poata fi clarificate toate lucrarile ce
urmeazi a fi executate;
— vasesiza proiectantul in termen legal de eventualele neconcordante intre elemetele garfice si
cifrice sau va prezenta obiectiuni in vederea rezolvirii si concilierii celor prezentate.

B. In timpul executiei

— va asigura aprovizionarea ritmica cu materiale si produsele cuprinse in proiect in cantititile
si sortimentele necesare;

— va sesiza proiectantul in cazul imposibilititii procurdrii unor materiale previzute in
documentatie;

— prezentind in acelagi timp o ofertd a altui material similar, cu caracteristici cel putin identice
cu cel prevazut in documentatie din punct de vedere tehnic si economic;

— va asigura fortd de munca si mijloace de mecanizare ritmic in concordanti cu graficul de
executie si cu termenele partiale sau finale stabilite;

— varespecta cu strictete tehnologia de lucru ,caracteristica (tip material, adancime pozare).
Execuntantul este obligat sa pastreze pe santier la punctul de lucru pe toatd perioada de
executie si a probelor, intreaga documentatie pe baza careia se executd lucrarile respective,
inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs.

Aceastd documentatie impreuni cu:
- procesele verbale de lucriri ascunse;
- documentele CTC care si ateste calitatea materialelor instalatiilor, celelalte
documente care atestd buna executie sau modificdrile stipulate de proiectant in urma
deplasérilor din teren,vor fi puse la dispozitia organelor de indrumarea — control.

Modificarile oricit de neinsemnate a prevederilor documentatiei tehnice se vor executa numai
cu avizul scris al proiectantului.
Modificérile consemnate in caietul de procese verbale vor fi stipulate si in partea desenati
a documentatiei, in scopul cunoasterii de citre beneficiar la punerea in functiune a elementelor
principale reale din teren. In caz contrar executantul devine direct raspunzitor de eventualele
consecinte negative cauzate de nerespactarea documentatiei.

Sarcini pentru beneficiar
Beneficiarul, prin dirigintele de santier, {i revin urmatoarele sarcini:
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- receptioneazi documentatia primitd de la proiectant verificAnd piesele scrise si
desenate, coroborarea intre ele, exacitatea elementelor (lungimi, trasee, etc.);

- sa sesizeze proiectantului de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in
executie, in scopul analizei comune si gésirii rezolvarii urgente;

- sd anunte proiectantul in vederea prezentdrii in fazele determinate, trasare retele
semnalizare precum §i punere in functiune sau alte situatii;

- sd nu accepte modificari fatd de documentatia de executie, decit cu avizul
proiectantului;

- sd urmdreasca ritmic execufia lucrdrilor in scopul respectirii documentatiei,
participdnd conform sarcinilor sale de serviciu la controlul calititii lucrdrilor, la
confirmarea lucrérilor ascunse si a calitétilor de lucriri , efectuate de executant la

nivelul fiecarei faze determinate;

- sd nu accepte sub nici un motiv trecerea la o alti fazi sau receptia lucririlor
executate fard atestarea tuturor elementelor care concurd la o buni calitate a
materialelor si executiei;

- pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, beneficiarul, prin
dirigintele de santier va solicita proiectantului in scopul clarificirii probelor.

4. Tehnologia de executie

Executatea instalatiilor electrice interioare §i exterioare se va face cu materiale aparate si
utilaje omologate.

5. CONDITII DE INSTALARE
Conditii generale
Pentru executarea instalatiilor electrice se vor utiliza aparate si materiale omologate si
agrementate MLPAT. Fiecare statie trebuie sa fie previzuta cu o plicuti indicatoare care si
cuprinda datele sale tehnice.

Statiile de reincércare care se monteazi local, conform proiectului (prize) vor fi
insotite de certificate de calitate si dupa caz de garantie.

Se vor verifica la fiecare statie, tensiunea nominala si ceilalti parametri previzuti in
mod expres in proiect si In mod special gradul de protectie conform SR EN 60529.

Amplasarea si montarea trebuie §& se facd In asa fel incét ele si nu stdnjeneasca
circulatia pe coridoare, pasarele ,cai de acces.

Amplasarea si montarea trebuie si se facid in aga fel incat intretinerea, verificarea,
localizarea defectelor si reparatiilor sa se poata realiza cu usurinta.

Se va evita montarea statiilor in locuri in care existd posibilitatea deterior#rii lor in
exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau actiunii agentilot corozivi.
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6. MATERJALE PENTRU CIRCUITE ELECTRICE
Conditii generale
1. Materialele circuite electrice se considerd materialele prin care se realizeaza functiuni de
izolare, legitura electrice si fixare mecanici, Tnafara tablourilor electrice, ca de exemplu:
- conductoare, bare, cabluri
- izolatoare
- cleme

- alte materiale
2. La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si conditiile lor de

utilizare i motare.
3. Materialele si produsele folosite de executant trebuie sa fie insotite de certificate de

calitate.

4. Se vor utiliza ca materiale de productie, de izolare sau pentru suporturi, materiale
incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-
se pe baza prescriptiilor, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza
prescriptiilor specific in vigoare (I7).

5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale
plastice.

Cabluri

1. Pentru instalatiile electrice de iluminat, forta, comanda si semnalizare, se utililizeaza
cabluri CYY-F/CYADbY-F.

2. Se interzice utilizarea cablurilor fara intarziere 1a propagarea flacarii in interiorul cladirilor,
in canale, tunele,paturi, poduri. Utilizarea acestui tip de cablu pozat in paméant sau apa, se
admite, numai cu luarea masurilor corespunzitoare, in cazul in care traseul de cablu se
continua in interiorul unei cliddiri, Cablurile vor avea determinate comportarea la foc in
conditiile previzute de SR CEI 332-2,3-1993.

3.Nivelul de izolatie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale
acestora (Uo si U) si de valorile rigiditatii dielectrice (normativul NTE 007). In cazul
instalatiilor de joasi tensiune, cablurile vor avea urmétoarele tensiuni nominale; Up=0,6 KV,

U=1KV.
Alte materiale

1. Conductoarele instalatiilor de legare la pdméant sau nul se previdd. Centurile interioare de
legare la pamént vor fi din banda de otel zincat.

2. La executia instalatiilor electrice, se vor utiliza pentru pozare si prinderi, numai
constructii metalice prefabricate din OLZn(poduri de cabluri, suporti,elemente de
prindere etc.)
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Dispozitie generali
Utilizarea altor materiale in afara celor specificate in proiectul de detaliide executie se va putea
face numai cu avizul expres al proiectantului.

7. TABLOURI ELECTRICE JOASA TENSIUNE 0,4 KV
Prescriptii generale

Tablouri electrice vor fi comandate (pentru executie) numai la firme specializate si
autorizate pentru astfel de lucriéri.

Tablouri electrice formate din dulapuri sau cutii metalice vor fi vopsite cu vopsea
emailatd, recomandat gri-email si vor avea gradul de protectic conform SREN 60529,
corespunzitor mediului in care se amplaseazi dar minim IP 20. Dulapurile sau cutiile vor fi
realizate din tabla de minim 1,5 mm grosime, rigidizate corespunzitor, cu suporti pentru
aparate, usi de acces.

Se recomanda ca legéturile electrice din interiorul tablourilor pentru curenti mai mari
de 100 A si fie realizate in bare.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate, incét sa intrerupa simultan toate
fazele circuitului pe care 1l deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.
Conductorul de nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acest nu este folosit si pentru
protectie.

Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scanteile electrice ce
apar in timpul exploatirii normale si nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa
nu poata cauza scurcircuite, punerii la pimént sau deteriorarea obiectelor inconjuritoare.

Aparatele cu contacte in forma de cutie se vor monta astfel incit sd nu se poatd inchide
sub actiunea greutitii a partiolor mobile, prin vibratie sau prin lovirea aparatului.

La dispozitivele de actionare a aparatelor de conectare inchise cu capac, sau actionate
de pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar pozitiile "inchis” sau "deschis”.

Sigurantele cu capac filetat trebuie si fie montate in asa fel incat conductoarele de
alimentare sd fic legate la suruburile de contact, iar conductoarele de plecare spre
consumatori sa fie legate de duliile filetate.

Sigurantele trebuie si fie astfel motate incét eventuala aparitie a unui arc s3 nu prezinte
pericol pentru restul instalatiei si pentru personalul de deservire.

La montarea conductoarelor rigide se vor prevedea dispozitive de prindere si
compensare, care sd permiti dilatarea barelor si preluarea vibratiilor produse de actionarea
aparatelor de conectare.
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fmbinarile intre ciile de curent, precum si intre acestea si bornele aparatelor se face
prin metode care sd asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzitor
sectiunii curente, rezistenta mecanicd necesari si péstrarea in timp a calititii mecanice si
electrice a contactului.

fn interiorul tablourilor, trebuie s se prevada pe bare puncte neizolate si nevopsite,
pentru a face posibila scurcircuitarea si legarea la pamant.

Toate circuitele din tablourile de distributie vor fi previzute cu inscriptii vizibile si
clare, in care si se indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseazi cu vedere din
directia de deservire a tabloului. Nu se accepta etichete metalice ambutisate.

Vor fi previzute si etichete care vor contine simbolizarea sau destinatia tabloului,
tensiune de lucru, indicatii de actiune, situatii de stare (dupa caz).

Sistemele de bare colectoare, precum si derivatiile acestora trebuie si fie vopsite dupa
cum urmeaza:

- faza L1 (R) in culoarea rosie

- faza L2 (S) in culoarea galben

- faza L3 (T) in culoarea albastra

- bara de nul — N(0) -cu dungi albe cu latime de 10 mm,la intervale de 100 mm

- barele de legare 1a pamant -PE-alb cenusiu sau negru .

Tablourile electrice in ansamblul si elementele componente, trebuie sd corespundi
conditiilor normale de functionare la scurtcircuit.

Receptia tablourilor electrice, se face la furnizor, in prezenta delegatului autorizat al
antreprenorului si beneficiarului, urmaérindu-se corectitudinea respectirii proiectului. Tabloul
va fi Tnsotit de certificat de calitate.

Se va urmari in mod expres eticheta de identificare a tabloului (inscrierea denumirii
tabloului si a obiectului unde este instalat si eticheta de produs a fabricantului).

Pentru transportul :

- tablourile vor fi protejate contra prafului si umezelii;

- In timpul transportul se va asigura pozitia verticala a dulapurilor si se vor feri de
zdruncinaturi;

- aparatele sensibile de masura si automatizare, care nu pot fi transportate montate
in tablouri deoarece pot suferi deterioriri, se vor transporta separat in ladite;

- ambalajele trebuie si contini semnalele de "NU RASTURNATI” si "A SE FERI

DE UMEZEALA".
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Depozitarea tablourilor se va face in incaperi cu atmosfera normals, lipsitd de gaze
corozive, cu temperatura cuprinsa intre 0 si 40° C si umiditate relativa a aerului de max.80 %
la 20° C.Tablourile nu se vor stivui.

Instalarea tablourilor electrice

Tablourile de distributie trebuie montate perfect vertical si fixate bine, pentru a nu fi
supuse vibratiilor sau deplasarilor ce pot surveni In caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.

Inaltimea minim3 fati de pardoseali a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie
astfel stabilita Incit sd permita posibilitatea realizérii razei de curburi a cablului cu diametru
cel mai mare, iar indlfimea maxima fatd de pardoseald (sau teren la amplasarea in exterior),
a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

In inc#perile de productie (tehnologice) distanta intre marginea tablourilor de
distributie si conductele de api abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile etc.,trebuie
sé fie de cel putin 1,25 m.

Se interzice traversarea incéperilor de categoria EE (Normativul I7) cu conducte cu
fluide inconsumabile calde sau reci. Fac exceptie conductele ce deservesc instalatiile de
incélzire sau de ventilatie ale incéperilor respective, cu conditia folosirii de tevi imbinate prin
suduri, fard flanse,clapete etc.

Nu se admit denivelari ale pardoselilor si praguri de-a lungul coridoarelor de deservire
a tablourilor electrice .

Se vor lua masuri pentru evitarea patrunderii animalelor mici in incéperile tablourilor
si instalatiilor electrice.

Verificarea tablourilor electrice

Dupia transportul, depozitarea si instalarea tablourilor, se procedeazi la completarea si
verificarea prealabild a acestora, Tnainte de trecerea la racordarea instalatiilor.

1. Verificarea vizuala a Intregii constructii metalice a tabloului, a aspectului sudurilor.

2. Montarea aparatelor de masura si automatizare, care au fost transportate separat in lidite,
de la furnizorul tabloului. in prealabil se va verifica la fiecare aparat existent sigiliu daca
este cazul.

3. Verificarea existentei si integritétii marcajelor si etichetelor tablourilor, circuitelor,
aparatelor, conform proiectului.

49 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: RC944/2025



SC RED SOCKET SRL
Seclus & 123, Aleed Vaen Adanca, nr, SB, Jud lasi
Emad : oftice@redsockit.ro
Wabisite s wavwredsocket r0

4. Verificarea legéturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiune nepericulosa,
de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si strangerea legaturilor,
fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

5. Verificarea legaturilor de protectie prin punerea la pimaént (sub 1 ohm), precum si intre
bara generald de protectie si centura de legare la pamaént.

6. Verificarea rezistentei de izolatie Intre circuit si masi se va face conform STAS 553/80.

8. EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE

Prevederi generale

1. Se va avea in vedere incadrarea consumatorilor si a receptoarelor, din punct de vedere
al nivelului de sigurantd in continuitatea alimentfirii cu energie electricd. Acesta
incadrare std la baza conceptiei proiectului si a executiei.

2. Se va identifica,conform proiectului de detalii de executie , categoria, inciperilor,
spatiilor zonelor in functie de mediu (normativul 17).

3. In instalatiile electrice se vor lua masuri de protectie impotriva electrocutirilor prin
atingere directd si a electrocutirilor prin atingere indirectd (I7), respectandu-se
standardele si normativele in vigoare, atit Tn continutul proiectului cit si la executie si
in exploatare.

4. Legarea la nul este folositd ca mijloc principal de protectie. De asemenea, se prevede
ca mijloc auxiliar (suplimentar) de protectie, protectia prin legarea la centurile
interioare de impamantare.

Céand sunt prevazute ambele sisteme de protectie, se interzice folosirea de prize de pamént
separate si utilizdndu-se o instalatie de legare la pdméant comuné (vezi 7).

5. Se va evita amplasarea elementelor instalatiilor electrice (tuburi, conducte, etc) in
structura de rezistentd a constructiilor.Se excepteaza situatiile previdzute in proiect,
unde s-au luat mésurile corespunzitoare de inglobare a instalatiilor electrice.

Se interzice spargerea de santuri si goluri in elementele de beton, pentru montarea instalatiilor
electrice, daca acestea nu au fost prevéizute in proiect, afectand astfel structura de rezistenta

a constructiei.

6. Se va evita amplasarea instalatiilor electrice (conducte,cabluri,tuburi etc.) pe trasee
comune cu acelea ale conductelor altor instaltii. Exceptiile se rezolvad conform
prevederilor normativului I7 si a normativului NTE 007.

7. in toate cazurile in care se utilizeazi cabluri trebuie respectate prevederile din
normativul NTE 007, precum si indicatiile fabricii producitoate de cabluri. Distantele
minime Intre cablurile electrice precum si Intre cabluri si alte instalatii $i constructii,
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atdt la instalarea in interiorul constructiilor cét si in exterior sunt previzute in
normativul NTE 007 si 17, respectarea acestora fiind obligatorie.

8. Se interzice montarea directd pe elementele directa pe elementele de constructie din
materiale consumabile a conductoarelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor si
echipamentelor electrice. Exceptiile se rezolvd conform prevederilor normativul 17.

9. Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu elemente ale instalatiei
electrice se va face conform prevederilor normativului I7.

10. Traversarea elementelor de constructie combustibile, se va face conform prevederilor
normativului I7.

11.Se interzice montarea elementelor de protectie electrica (sigurante fuzibile etc.) pe
conductoarele instalatiilor de protectie (nul de protectie).

12. Conductoarele circuitelor electrice vor avea culori diferite ale izolatiei, in scopul
asigurérii unei usoare identificari in caz de verificéri si reparatii , cét si pentru evitarea
pericolelor de accidente prin electrocutare.

13.Se recomanda ca in instalatiile electrice si fie utilizate conductoare cu urmiroarele
culori:

— alb sau cenusiu deschis pentru nulul de lucru;
— albastru deschis pentru neutru;
— negru, albastru inchis si maro pentru faze.

Si obligatoriu verde/galben, pentru protectie.

14.1n cadrul unei cladiri, se va mentine pentru toate circuitele aceeasi culoare de marcare
pentru conductooarele de faza.

15. Imbindrile intre caile de curent precum si intre acestea si bornele aparatelor se vor face
prin metode care si asigure posibilitatea de trecere a curentului electric,corespunzitor
sectiunilor curente, rezistentei mecanice necesare si pastririi in timp a calitatii
mecanice i electrice a contactului.

Conditii generale de montare a cablurilor

1. Cablurile vor fi montate astfel Incat in timpul instalérii si exploatérii sa nu fie supuse la
solicitdri mecanice.Se vor lua masurile previzute in normativul 17 si se vor respecta
distantele prescris ein normativul NTE 007 la instalarea cablurilor in aer.

2. Pozarea cablurilor se va face numai dupa ce toate constructiile metalice aferente au fost
montate (eventual vopsite) si legate la pamént. Se interzic suduri dupi instalarea
cablurilor.

3. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de idetificare la capete si trecerile dintr-o
constructie de cabluri in alta; cele pozate in pamént se vor marca si pe traseu din 10 in 10
metri.

4. Cabluri de comand3, control, m#surd etc. Se vor marca cu eticheta de identificare la capete,
la intersectii si la trecerea dintr-o constructie in alta.
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. Cabluri montate pe paturi de cablu se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

. Legarea la pdmant a constructilor metalice de sustinere a cablurilor normativului I7.

. Pentru prevenirea incendiilor ce vor fi provocate de cablurile electrice se vor respecta
prevederile din normativul 17 si NTE 007 corelate cu actiunile previzute in proiectul de
detalii de executie.

8. Cablurile nearmate pozate aparent, pe portiuni in care acestea pot fi deteriorate prin

lovituri mecanice, vor fi protejate in tuburi metalice.

~N N W

In locurile accesibile persoanelor neautorizate protectia se va realiza pand la tnaltimea de 2
m de la pardoseala.

9. In cazul montarii cablurilor pe trasee expuse actiunii razelor soarelui si intemperiilor,
acestea vor trebui si aiba invelisuri de protectie corespunzétoare.
10.  Intr-un tub de protectie se va monta un singur cablu de energie.

In cazul cablurilor de comandéd si semnalizare, se admit montarea mai multor cabluri in
acelasi tub.

11.  Pentru cablurile pozate ingropat in pamant , distanta de la suprafata pamantului pana
la fata de sus a tubului de protectie a cablului va fi de cel putin 0,7 m, iat in cazul agezarii
sub trotuar, de cel putin 0,5 m.

12.  Se interzice montarea cablurilor in canale si tuneluri in care sunt instalate conducte

de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersectiile inevitabile se trateazi

conform 17 si NTE 007.

13.  Cablurile ingropate in pamant vor fi pozate serpuit in sant pe un strat de padmaént cernut

(granulatie maximi 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu grosimea totald de la fundul

santului pand la stratul avertizor si de protectie din plici speciale, benzi cu inscriptie

avertizoare, caramizi (conform proiectului), de cel putin 20 cm. Umplutura se va realiza cu
paméantul rezultat din s@pdtura, din care s-au indepirtat corpurile ce ar putea produce
deteriorarea cablurilor.

14.  Adancimea de pozare a cablurilor , mésurata de la nivelul solului, va fi de cel putin

0,7 m. In teren pietros, la traversarea constructiilor subterane si la intratrea in cladiri, se

admite o adiancime de 0,5 m.

15.  Cablurile pozate in pdmant in straturi suprapuse se vor dispune de sus in jos in ordine

crescanda a tensiunilor, iar distanta dintre cardmizile (sau placile avertizoare) care protejeaza

diversele straturi, va fi de cel putin 20 cm.

16.  Intre cablurile de tensiune diferite, precum si intre cablurile de curent alternativ sicele

de curent continuu, se vor face separatii executate din ciramizi sau alte materiale echivalente

sau se va asigura distanfa minima prescrisa prin distantiere (din mase plastice §i cauciuc) 1

conditiile din normativul NTE 007.

17. Mansoanele cablurilor se vor proteja cu plici avertizoare, placi de beton sau ciramizi.
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9. PROBE, INCERCARI, RECEPTIE
Verificari §i incercarea instalatiilor electrice se va face in conformitate cu prevederile

Normativului C 56 si I7.

Verificarea, se va face inainte de racordarea instalatiilor electrice la reteaua de alimentare
cu energie electrici si cuprinde 2 etape:

a. Verificare si incadrarea preliminard, care cuprinde verificarile din timpul executirii
instalatiilor; la montarea tuburilor, conductoarelor, dozelor, corpurile de iluminat,
verificarea cotelor si modului de montare a tablourilor electrice, aparatelor de comutatie

etc.

b.Verificarea si incercarea definitiva, se face dupa executarea instalatiilor electrice si consta
in: verificarea concordantei instalatiei executate cu schemele proiectului, modului de
executare a legaturilor conductoarelor in doze, felului conductoarelor si sectiunii acestora,
diametrelor tuburilor, sigurantelor si aparatelor de protectie.

Una din verificarile si incercérile esentiale , consté in masurarea rezistentei conductoarelor
fatd de pimént si intre ele.

Se va face de asemenea verificarea si incercarea rezistentei de dispersie a prizei de pimant
(R<19Q) in punctele de racordare a instalatiilor interioare si a instalatiei de paratrasnet.

Se verificd racordarea carcaselor tablourilor electrice la instalatiile de legare la pamant si
racordarea in tablouri.

Dupa aceste verificari instalatia se considera receptionata si se trece la racordarea acesteia
la reteaua de distributie a energiei electrice.

10. MASURI ST INSTRUCTIUNI DE POTECTIE A MUNCII SI P.S.1

— In timpul executiei si a montajului, se vor asigura prin grija executantului, toate masurile
de protectie, igiena muncii §i prevenirea incendiilor.

— Pentru executarea instalatiilor electrice, formatia de lucru va fi dotati cu urmitoarele
mijloace de protectie individuald:indicator de tensiune de j.t., ochelari de protectie, cascd
de protectie, covor electroizolant in fata tablourilor electrice.

— Efectuarea instructajului de protectia muncii, revine acelora care organizeazi, controleazi
si conduc procesele de munca.

— Pentru prevenire a incendiilor, se vor afisa panouri avertizatoare, la intrarea in cladire si in
interior.

— Toate lucrdrile de executie, se vor face numai in afara tensiunii de alimentare cu energie
electrica.

— Executantul va lua toate masurile necesare de protectie a muncii, de prevenire si combatere
a incendiilor, cu mijloace financiare proprii.
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STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Se mentioneazi mai jos standardele si normativele specific care obligatoriu trebuie
respectate la execufia, verificarea, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor
electrice,

Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.177/2015;

Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor ;

Legea nr.307/1996 privind ormele generale de protectia a muncii;

Legea nr.90/2006 privind norme generale de potectia muncii;

Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv Hotirirea
Guvernului Romaéniei nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea prevederilor Legii nr.319/2006;

Legea nr.13/007 privind energia electrica;

Legea nr.137/1995 privind protectia mediului;

Legeanr.333/2003 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

Ordinul nr.691/1459/288 din 2007 al MDLPD, MEF si MIRA pentru aprobarea
Normelor metodologice privind performanta energetici a cladirilor;

HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementéri privind calitatea in
constructii;

Regulamentul privind controlul de stat al calitifii in constructii aprobat prin nr
.272/1994;

Regulamentul de receptia a lucrarilor de costructii §i instalatii aferente acestora, aprobat
prin HGR nr.273/1994;

Normativul pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
clidirilor, indicativ 17-2011;

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a IlI-a -Instalatii de
detectare, semnalizare si avertizare, P11/3-2015;

Normativ pentru proiectarea s§i executarea instalatiilor electrice interioare de curenti
slabi aferente cladirilor civile si de productie , indicativ 1.18/1-01;

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clidiri,
indicativ NP-061-02;

Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatarea, indicativ NP-068-02;

Regulament privind racordarea utilizatorilor de retele electrice de interes public,
aprobat prin HG nr.867/2003;

Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ
NRE 001/03/00;

Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE
007/08/00;

Normativ de incerciri si mésuritori la echipamente si instalatii electrice, indicativ
NTE002/03/00;
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Normativ privind limitarea regimului nesimetri gi deformat in retele electrice, indicativ

PE 143/94;
ndreptar de potectie si executie a instalatiilor de legare la pimént , indicativ 1RE-Ip30-
04;

Normativ pentru verificarea calitdfii si receptia lucrdrilor de instalatii aferente
constructiilor, indicativ C56-02;

Norme generale de protectia muncii -2002;

Norme generale de aparare impotriva icendiilor, aprobate de Ordinul MAI
nr.163/28.02.2007; '“ N

Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P1} 8-99;

Normativ de prevenire si sitingere a incendiilor pe durata executdrii- lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C300-1994;

Normativ pentru protectia antiseismicd a constructiilor|de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale , indicativ P100/1-2006; A\ //

Ghidul criteriilor de performanti pentru instalatiile electrlce din cladiri mdrcatlv GT-
059-03; -

SR EN 61140/2002- Protectia impotriva socurilor electrice in 1nstalatu s echlpamente
electrice;

SR CEI 60364-4...7/2005- Instalatii electrice in constructii ;

SR EN 60439-1/2002- Ansambluri prefabricate de aparataj de josi tensiune.;

A Intocmlt

Ing Mﬁdahna Tibucanu

T ,_hq_l

’V erifieat,

— 'Ing. Alice Pantiru
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IV.2 CAIET DE SARCINI - REZISTENTA

A. SAPATURI SI TERASAMENTE
Al Aspecte generale

Lucrérile de sdpaturi nu se vor putea ataca inainte de a fi executate toate activititile
pregititoare care urmeazé si fie descrise in continuare.

Trebuie subliniat faptul ci toate eventualele neconcordante dintre situatiile avute in vedere
la proiectare (pe baza avizului geotehnic) si cele constatate direct pe teren la executarea sapaturilor vor
fi aduse la cunostinta proiectantului pentru stabilirea de mésuri corespunzitoare.

A2, Standarde si normative

Lucririle de sapituri se vor executa in strictid concordantii cu urmitoarele prescriptii tehnice de
baza:

- STAS 9827/0-74 | Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale

- STAS 9824/1-87 | Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale i agrozootehnice

- STAS 5091-71 Terasamente. Prescriptii generale

- C 169-88 Normativ pentru executarea lucrérilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

- P 70-79 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor pe
paménturi cu umfliri si contractii mari.

-C61-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea tasdrilor constructiilor de
locuinte social-culturale si industriale prin metode topografice

-C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrérilor de constructii
si instalatiilor aferente

Modificirile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus ca si orice alte prescriptii
noi apéirute sunt obligatorii atdt pentru proiectant cat si pentru executant.

A3. Responsabilititile partilor din contract la executia lucririlor de terasamente

Prin contractul de realizare a lucrérilor, cele doua parti - investitorul (beneficiarul) si
antreprenorul - au urmétoarele obligatii in ce priveste lucririle de terasamente:
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a. Investitorul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de lege
precum si regulamentele care si-i permitd executarea lucrérilor in cauzi. De asemenea
are obligatia si-i predea executantului amplasamentul viitoarei constructii, prin aceasta
intelegand trasarea axelor de bazi, indicarea bornelor de referinti, a ciilor de circulatie si
a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului. Predarea se face pe bazi de proces-
verbal de predare-primire semnat de ambele pérti contractante.

b. Antreprenorul are obligatia sd execute lucrarea in termenii contractului, pe propria
raspundere, pe baza datelor prevazute in proiect. Pentru aceasta, antreprenorul trebuie si
verifice documentele primite de la investitor gi si-1 ingtiinteze de eventualele erori si
inexactitifi constatate.

Antreprenorul este rispunzitor de trasarea corectd a lucrarilor fatd de reperele date de
investitor. Pentru verificarea executiei lucrérii in timp, antreprenorul este obligat sa pastreze si si
protejeze toate reperele, bornele sau alte obiecte folositoare la trasare si si faciliteze accesul
investitorului pentru verificérile si controalele solicitate. De asemenea antreprenorul are obligatia
sd verifice concordanta datelor avute in vedere la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din
teren privitoare la natura terenului de fundare, prezenta sau absenta unor gospodirii subterane, a
pénzei freatice si sa-1 instiinteze pe investitor de eventualele nepotriviri, in vederea solutionarii
acestora in timp util.

inainte de inceperea lucririlor, cele doui pirgi contractante trebuie si stabileasca de comun
acord conditiile specifice speciale de executie si anume:

« locul de depozitare a pAmantului rezultat din sapétura;

« sursa de pamant pentru realizarea de umpluturi sau locul de depozitare a paméntului apt
pentru umpluturi, rezultat din sapéturi;

« locul de depozitare a piméntului vegetal;

distantele de transport ale piméntului ca si ale altor materiale utilizate.

Ad. Pregitirea terenului in vederea inceperii lucririlor

Activititile care trebuie executate inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi sunt prevazute
la punctele 2.1+2.12 din normativul C 169-88 si constau in principal in urmétoarele:

a. Degajarea terenului (pus la dispozitie pentru executie) de constructiile care ar impiedica
lucrul.

b. 1Indepirtarea stratului vegetal, transportul si depozitarea acestuia in locuri fixate; grosimea
stratului de pamant vegetal se va stabili prin sondaje si in principiu este indicatid in avizul
geotehnic.

c. Eliberarea terenului se face de reguld mecanizat, cu buldozerul, iar incarcarea in autobasculante
se va face fie manual (prin incércarea directa), fie mecanizat (cu incércitoare frontale).

d. Eliberarea terenului se face pe intreaga suprafati, pe care urmeazi si se execute lucririle.
e. In conditii de timp dificil (ploi, zdpezi) se vor lua mésuri pentru indepirtarea apelor de
suprafati, prin rigole create de la inceput pentru a servi pe toati perioada lucrarilor.

f. Materializarea gospoddriilor subterane, pozitia lor, cotele la care se gisesc si executarea
lucrérilor de deviere (acolo unde este cazul) sau de demolare a celor scoase din functiune;
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aceastd etapd se va putea realiza numai cu acordul si sub controlul beneficiarilor acestor
gospodarii.

A.S. Trasarea obiectivului

Trasarea obiectivului se face in conformitate cu prevederile normativului C 164-88,
punctele 3.1+3.4 si STAS 9824/1-87 si anume:

a. Fixarea bornelor de reper in teren si a axelor constructiilor pe baza planului de situatie,
etapd ce se executd de investitor la predarea amplasamentului cétre antreprenor.
b. Trasarea lucrérilor in detaliu, operatie ce se face de cétre antreprenor.

in totalitatea lor, operatiile de trasare ar fi urmitoarele:

Fixarea pozitiei constructiei pe amplasament.
Pozitionarea axelor constructiei conform planului de trasare, utilizindu-se profile de colt
amplasate la intersectiile laturilor perimetrului si profile auxiliare amplasate de-a lungul
laturilor.

e Profilele utilizate se pot realiza din lemn sub forma unor capre, cu stilpi si elemente
orizontale intre acestia si elemente de contravantuire.

e Nivelul superior al fiecirui profil va trebui si fie acelasi si sé fie notat pe fiecare parte.

e Marcarea pozitiilor axelor se realizeazi pe profile fie prin crestituri, fie prin cuie batute pe
elementele de lemn.

e Liniile axelor se materializeazi la nivelul superior al profilelor prin sirme de otel intinse
intre reperele marcate.

e Transmiterea pe verticald a liniilor de bazd se executd in raport cu sdrmele intinse, cu
ajutorul firului cu plumb.

e Aceste operatii se efectueazi dupi indepértarea stratului vegetal.
Metodologia de trasare si abaterile admise sunt stabilite in prescriptiile susmentionate.

A.6. Executarea siapaturilor
La executia sdpaturilor va trebui si se urméreascd permanent urmétoarele aspecte:

- si nu se afecteze echilibrul natural al terenului din jurul gropii de fundatie sau in jurul fundatiilor,
pe o distant suficientd pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente si nu fie periclitati;
» sd se asigure pastrarea sau imbunétitirea caracteristicilor pimantului de sub talpa de fundatie;
« si fie asigurate securitatea / protectia muncii in timpul lucririlor.
in situatia in care executarea sapaturilor pentru fundatii implica dezvelirea unor retele de instalatii
subterane existente (apd, canal, gaze, electrice) care rimén in functiune, se vor lua mésuri de protectie
impotriva deteriordrii acestora, iar executarea sipédturilor va incepe numai dupi obtinerea aprobirii
unititilor beneficiare ale retelelor.
In cazul sipaturilor deasupra unor retele electrice, acestea se vor realiza numai in prezenta

reprezentantului unititii care exploateazi refeaua electrici respectivi; aceasta va indica la fata
locului mésurile de protectie a cablului si de evitare a accidentelor posibile prin electrocutare.
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Daca existenta retelelor subterane nu s-a evidentiat prin proiect, dar existd indicii asupra
prezentei lor sau apar intdmpliitor in timpul executiei sdpaturilor, se va proceda astfel:

se vor intrerupe temporar lucririle de sdpaturi;

se va prospecta terenul cu mijloace de investigare adecvate;

dupi depistare se vor anunta atét proiectantul cat gi beneficiarii titulari de retele;

cu acordul dat de acestia si sub supravegherea lor permanenti se va proceda fie la mutarea
(devierea), fie la dezafectarea retelelor.

Sépiturile pentru fundatii trebuie sa fie organizate astfel ca, in orice fazi a lucrului, fundul
sdpaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte in vederea unei eventuale colectiri a apelor
care pot apare si evacuarea lor in conditii optime.

Efectuarea sdpiturilor sub nivelul apei subterane, se va efectua cu respectarea prevederilor
din normativul C169-88.

Pentru coborirea nivelului apelor subterane, se vor executa puturi forate conform
proiectului elaborat de un proiectant de specialitate.

Pe parcursul executarii sdpaturilor, pentru dirijarea apei de pe fundul sdpaturii citre puturile
colectoare, se vor executa santuri de drenaj, cu o adancime de 0.5 — 1.00 m. Peretii sdpiturii vor fi
asigurati cu sprijiniri.

Evacuarea apei din groapa de fundatie se face prin pompare directa.

Apa evacuati din sdpéturi trebuie evacuati cit mai departe, pentru a nu se infiltra din nou
in groapa de fundatie. Dacé in apropiere este o api curgitoare, se va asigura evacuarea apei in
albia ei.

Pentru efectuarea evacuirii continue a apei din sdpaturi, se vor asigura:

- agregate de rezervi,
- indlfimea coloanei de aspiratie nu trebuie si fie mai mare de 6.0 m;
- un grup electrogen de rezervi, in caz de pani de curent.
in cazul executirii de sipaturi 14nga constructii existente sau in curs de executie, trebuie
luate masuri speciale pentru asigurarea stabilititii acestora. Lucririle corespunzéitoare vor fi cele
previazute in proiectul de executie (sprijinirea fundatiilor sau constructiilor existente etc.).

Executantul este obligat sé organizeze realizarea acestor lucriri cu mare atentie, utilizand
personal tehnic cu calificare corespunzitoare, care sd urméreasca indeplinirea parametrilor stabiliti
prin proiect n toate fazele executiei.

in cazul lucrarilor de sdpaturi se vor utiliza excavatoare cu cupe inverse. Sapiturile
manuale sunt indicate in situatia in care spatiile pentru utilajele de sipat nu permit manevrarea lor,
in zone unde exista indicate gospodérii subterane ce nu pot fi dezafectate sau mutate si sunt in stare
de functionare, cét si pentru aducerea gropilor de fundatie la cotele din proiect dupa executarea
lucrarilor de sapituri mecanizate.
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A7, Siguranta sipiturilor si protectia taluzurilor

Peretii verticali ai gropilor de fundatie (in cazul in care consistenta straturilor de pimant
sdpat nu este corespunzitoare si addncimea este relativ mare) vor trebui sprijiniti cu dulapi de lemn
asezati orizontal si spraituifi; in caz contrar, peretii gropilor se vor executa cu taluz inclinat in
conformitate cu prevederile din studiul geotehnic.

Pentru mentinerea stabilititii malurilor vor trebui luate urmitoarele masuri:

o paméntul rezultat din sdpaturd nu va fi depozitat la o distantd mai micd de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sipéturilor de pana la 1,00 m adancime; distanfa se
poate lua in principiu egald cu adancimea sépéturii;

» terenul din jurul sdpéturii nu va fi incéircat si nici supus la vibratii;

» se vor lua masuri de inlaturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental;

« dacid din diverse cauze turnarea fundatiei nu se efectueazi imediat dupi sipare si se remarca
fenomene ce indica pericol de surpare, se vor lua imediat masuri de sprijinire a peretilor
sapéturii sau de transformare a lor in pereti cu taluz.

« Cand turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sépéturii in cazul terenurilor
sensibile la actiunea apei, sdpatura se va opri la o cotd mai ridicata decat cea finala pentru a
impiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei.
Executantul este obligat si urmireasci permanent aparifia i dezvoltarea cripaturilor

longitudinale paralele cu marginile sépéturii care, daci nu sunt cauzate de uscarea pamantului, pot
indica inceperea surpirii malurilor si in consecintd poate lua masurile de prevenire a accidentelor.

A.8. Prevederi de executie a terasamentelor pe timp friguros

In situatia executdrii lucririlor de sdpaturi in perioada anotimpului friguros este obligatorie
respectarea mésurilor generale si a celor specifice lucrérilor de pimént previzute in normativul
C 16-84.

A9, Controlul lucririlor de terasamente si avizarea lor

Operatiunile de control §i de avizare a executiei lucrdrilor de sdpaturi se desfisoard in

Y

conformitate cu “Programul de control”, intocmit de proiectant i insusit de beneficiar si executant.

in etapa de pregitire a sipiturilor se urmiresc urmitoarele obiective si se intocmesc actele
corespunzitoare care vor face parte integrantd din documentatia cértii tehnice a constructiei:

+ preluarea amplasamentului se face pe baza unui “proces-verbal de predare-primire” a
amplasamentului i a bornelor de reper, semnat de beneficiar n calitate de predator si de
executant in calitate de primitor;

« executantul asigurd trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit;

« confirmarea executirii trasarii §i a operatiilor de nivelment, in conformitate cu prevederile
proiectului, se asigurd prin “proces-verbal de trasare a lucririlor” semnat de beneficiar si
de executant;

verificarea de citre beneficiar si executant a realizirii sdpiturii la cota de nivel ceruti de
proiect; confirmarea cotei de nivel si a verificérilor si a constatérilor ficute cu aceasti
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ocazie se consemneazi in “procesul verbal de verificare a cotei de fundare”, intocmit cu
acordul direct al proiectantului geotehnic.

B. UMPLUTURI DE PAMANT. COMPACTARI

B.1. Descrierea lucrarilor; materiale si tehnologii de executie
Straturile de umpluturi ce urmeazi si se realizeze in cadrul santierului constau in:

«  umpluturi pe fundul sépéturii pentru aducerea la cota necesara;

o umpluturi in jurul elementelor de constructii subterane pania la cota +0,00, sub
pardoseald si respectiv péni la cota terenului amenajat exterior;

« umpluturi in vederea realizirii de perne pentru fundatii, cu scopul imbunatatirii
calitatilor terenului de fundare (daci este cazul);

Acestea se executd cu material din sdpaturd, iar cind acesta nu corespunde din punct de
vedere calitativ se va aduce material de umpluturé dintr-o sursi cit mai apropiata.

Materialele pentru umpluturi trebuie si fie padménturi coezive sau slab coezive; este
interzisd folosirea pamanturilor cu contractii si umflidri mari, prafuri, maluri, argile moi si cu
continut de materii organice (vegetal).

Umpluturile pe fundul sdpéturii se executd inainte de turnarea egalizirilor; astfel se
indepirteazi ultimul strat de padmant (pimantul alterat si celelalte impuritati care au existat pe
fundul sipaturii), se verifica cotele de nivel, planeitatea si pantele necesare ale fundului sapaturii.

Atunci cdnd este cazul se fac corecturile de rigoare sipind manual sau addugiand material
atét cét este necesar; adaosul de padmént se va compacta cu maiul mecanic prin treceri succesive
pentru a asigura un grad de compactare precizat prin proiect.

Operatiunile de umpluturd de langad fundatii se vor efectua dupid ce toate lucrarile de
constructii au fost executate, respectiv dupa ce s-au decofrat toate elementele monolite si au fost
scoase din sdpatura cofrajele.

inainte de executia umpluturilor se vor extrage din incinta sapiturii toate obiectele cazute
langa fundatii (bolovani, resturi vegetale) si celelalte impuritati.

Umpluturile se executd manual prin impriistierea paméntului cu lopatd in straturi uniforme de
10+20 cm grosime. Compactarea se executi manual sau mecanizat, functie de suprafete si volumul
umpluturilor.

Umpluturile in vederea realizirii de perne pentru fundatii, cu scopul imbunatifirii calitatilor
terenului (daci este cazul) de fundare se realizeaza din balast, nisip, piatrd spartd, loess. Pentru realizarea
acestui tip de umpluturi se vor respecta prevederile normativului C29-85.

Balastul pentru executarea pernei va fi un amestec natural din pietrig cu nisip si bolovanig, ultima
fractiune nedepisind circa 25%. Se accepti prezenta fractiunilor de praf plus argila circa 10%.

Granulozitatea materialelor se recomanda a fi continud. Fractiunile peste 70 mm nu vor depési 15-
20% din volumul total, iar coeficientul de neuniformitate Un>15. Se va urmdri pe cét posibil aprovizionarea
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unui singur material provenit din aceeasi carierd, nefiind acceptate resturi vegetale vizibile, bucai de lemn,
piaménturi argiloase, deseuri industriale.

Grosimea straturilor inainte de compactare, in stare afinati, va fi de 25-30 cm.

Compactarea straturilor de umpluturd se poate realiza cu cilindri cu pneuri, cilindri vibratori sau
placa vibratoare.

Conditiile de calitate pe care trebuie si le indeplineascd umplutura din perna de balast sunt
urmétoarele:

- greutatea volumic in stare uscatd: 7, = 21.5...20.5 KN/m®;

- umiditatea optima de compactare: w=6...8%;
- gradul de indesare: 1d=0.95.

B.2. Teste, incerciri, verificarea calitativi a umpluturilor
Premergitor si pe parcursul executirii lucririlor de umpluturi se vor verifica:

+ corespondenta naturii terenului cu cel prescris in proiect;

» cotele de nivel ale fundului sapéturii in vederea inceperii lucrarilor de fundatii;

« calitatea materialului utilizat pentru umpluturi, continutul in materiale organice si
impuritati;

- respectarea tehnologiei de compactare (manuali, mecanizati) din proiect;

« realizarea gradului de compactare prevazut prin proiect;

« granulozitatea materialului utilizat, conform STAS 1913/5-85,

« umiditatea materialului, conform STAS 1913/1-82;

« greutatea volumica, conform STAS 1913/15-75.

Verificirile se vor face pe probe luate din fiecare strat realizat cu o frecventi de proba la 50 +
100 mc de umpluturd. Aceste verificiri se vor face de citre un laborator autorizat MLPTL, iar
rezultatele se vor inscrie in procesele verbale de lucriri ascunse.

C. LUCRARI DE BETOANE MONOLITE

C.1. Introducere

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice privind executia lucrérilor, conditii de livrare,
transport, manipulate §i punere in opera si conditii de receptionare a lucrarilor din beton si beton
armat.

Executia lucririlor de beton si beton armat se va face conform prezentelor specificatii
tehnice si cf. NE 012-99, cuprinzénd completiri gi particulariziri ale prevederilor la constructii
care face obiectul contractului.

C.2. Standarde §i normative
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Lucririle de betoane se vor executa respectand cu strictefe urmitoarele acte normative:

- STAS 10107/0-90

Constructii civile si industriale. Calculul si alcituirea elementelor de
beton, beton armat §i beton precomprimat

- STAS 1799-88

Constructii de beton, beton armat §i beton precomprimat. Tipul si
frecventa verificarilor calitifii materialelor si betoanele destinate
lucrarilor de constructii

- STAS 1667-76

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

- STAS 388-80

Lianti hidraulici. Ciment Portland

- STAS 8133-78

Clincher si cimenturi. Reguli pentru verificarea calitatii

- STAS 438/1+3-89

Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald.
Mearci si conditii de calitate

- STAS 1759-88

Incerciri pe betoane. Incerciri pe betonul proaspit. Determinarea
densititii aparente, a lucrabilititii, a confinutului de agregate fine si a
inceputului de prizi

- STAS 1275-88

Incerciari de betoane. Incerciri pe betonul intarit. Determinarea
rezistentelor mecanice

- NE 012-99 Cod de practicid pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si
beton precomprimat

-C 26-85 Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

-C 16-84 Normativ pentru executia lucrarilor de constructii pe timp friguros

- C 56-85 Normativ pentru verificarea calitifii si receptia lucririlor de constructii

si instalatii aferente. Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente

Toate modificérile ulterioare in cadrul prescriptiilor din lista de mai sus, ca §i orice alte
prescriptii noi apirute dupi elaborarea proiectului tehnic sunt obligatorii atat pentru proiectant cét
si pentru executant.

Concepte de baza

La acest proiect, de regula, betoanele nu se prepara in santier ci in statii de betoane
specializate; Contractorul va utiliza betoane gata preparate livrate de la stafii proprii sau de la
alte statii de betoane.

Se vor utiliza doar pentru cantititi mici §i pentru lucriri fird mare importantd , betoane
preparate in santier, caz in care se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privitoare
la verificarea conditiilor de preparare, punere in opera si receptic.

C.5. Cofraje: materiale, conditii de calitate, cofrare, decofrare
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Pentru executia lucrdrilor de beton armat monolit se vor folosi cofraje din panouri
refolosibile din lemn; ele trebuie montate si alcatuite astfel incat si asigure rigiditatea si stabilitatea
necesard, iar incércarile si poaté fi transmise §i repartizate corect la punctele de sprijin.

Inainte de fiecare utilizare panourile de cofraj se curiti de beton §i lapte de ciment si se
ung cu agenti de decofrare pe fetele ce vin in contact cu betonul; aceste produse nu trebuie si
corodeze betonul sau cofrajul, si nu piteze betonul, si se aplice usor §i sd nu-si schimbe
proprietétile.

Inainte de folosire cu 1-2 ore, cofrajul se udi. Montarea cofrajelor cuprinde urmitoarele
operatii;

« trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea gi sustinerea provizorie a panourilor;

- verificarea si eventual corectarea pozitiei cofrajului;

- incheierea, legarea si sprijinirea definitivi a cofrajelor;

- montarea armiturilor in cofraj si a pieselor metalice ce vor fi inglobate in beton; piesele
metalice inglobate — plici de rezemare, buloane de ancoraj — vor fi fixate rigid de armaturi
si cofraj dupa verificarea topometrica a pozitiei lor corecte in plan orizontal si vertical;

« reverificarea cofrajelor cu incadrarea in tolerantele din NE 012-99, inainte de betonare;

« decofrarea dupa indeplinirea conditiilor de marci provizorie impusi de proiectant si de
normele in vigoare pentru betonul turnat.

Va trebui si se acorde o atentie deosebitd in cazul cofrajelor care reazemi pe pamanturi
inghetate sau cu sensibilitate mare la inmuiere, pentru evitarea deplasirilor cofrajelor din cauza
deformdrii terenului.

Se va asigura o atenfie sporitd la rosturile panourilor pentru mentinerea etanseititii
cofrajelor; in acest scop nu se admit panouri rupte, gurite sau cu captugeald discontinua.

Se interzice decofrarea elementelor inainte de atingerea rezistentei minime a betonului de 2,5
N/mm?,

C.6. Executia lucririlor

Generalititi

Pentru asigurarea calitdtii betoanelor, acestea se vor prepara prin malaxare si dozare
gravimetrica a componentelor in unitéti specializate.

Furnizorul de betoane va asigura in mod obligatoriu respectarea retetelor de preparare cf.
NE 012-99 si va insoti la fiecare transport betonul de certificate care si ateste clasa betoanelor
livrate si caracteristicile de lucrabilitate.

Operatiuni pregétitoare
Inainte de inceperea operatiunilor de turnare a betonului se va verifica in mod obligatoriu:

- dimensiunile, integritatea, stabilitatea, etangeitatea si starea de curatire a cofrajelor si a
pélniei de turnare in cazul pilotilor monoliti;

- gradul de curatire al armaturilor pentru asigurarea aderentei cu masa de beton;

- respectarea tolerantelor prescrise pentru cofraje si armaturi in vederea:
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realizérii tolerantelor finale prescrise pentru elementele care urmeaza a se turna;

* asigurdrii stratului de beton presort pentru protejarea armaturilor.

Turnarea betonului

Turnarea betonului se realizeazd cu mijloace mecanice cu transport intermitent (bena cu
macara, roaba, tomberon, buncir, etc.) sau cu transport continuu jgheab, pompa de beton, palnie;,
autopompa, pompa de nivel cu brat pliabil, transportor cu banda, etc. ) in functie de dotarea
Contractorului, amploarea operatiunii, locului de turnare si timpilor tehnologici conform celor

stabilite prin proiect.

Pentru punerea in opera a betoanelor la constructii dezvoltate pe orizontala si sub cota zero
se vor utiliza autobetoniere cu jgheab, autopompe cu brat pliabil, pompe de beton stationare sau

transportoare cu banda.

C.7. Anexa cu abateri admisibile la lucriiri de beton si beton armat (sunt in concordanti
cu normativul C 56-75 si NE 012-99, si specifice acestui gen de lucriri)

C.7.1. Abateri limita privind precizia amplasamentului §i a cotei de nivel:

» pentru pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor + 10 mm
« pentru pozitia in plan vertical a cotei de nivel a cuzinetilor + 10 mm
C.7.2. Abateri dimensionale ale elementelor:
- pentru dimensiuni in plan orizontal:
+ in cazul indl{imilor de pana la 2,0 m inclusiv 120 mm
« in cazul indltimilor de peste 2,0 m
130 mm
- pentru inclinarea fatd de verticald a muchiilor si suprafetelor:
« pentru 1,0 m liniar 3 mm
« pe toatd indl{imea 16 mm
- pentru inclinarea fati de orizontald a muchiilor si suprafetelor:
« pentru 1,0 m liniar sau 1,0 mp de suprafata 5 mm
o pe toatd indltimea sau toati suprafata 20 mm
C.7.3. Abateri limiti la forma dati a muchiilor si a suprafetelor:
- pentru 1,0 m lungime de muchie, respectiv 1,0 mp 4 mm

- pentru lungimea totald a muchiei, respectiv suprafati totali, cu latura cea mare L:
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e L<3m 10 mm

. =Lom 12 mm

¢ 9>1<18m

e« I[>18m 16 mm
20 mm

C.7.5. Defecte limiti ale betonului monolit:

- rupturi §i stirbituri la muchii gi colturi

- péni la fata exterioara a armiturilor principale 20 cm/m
- pani la fata interioard a arméturilor principale 5 cm/m

» cuaddncimi mai mari decat precedentele i de maximum % | cel mult una de maximum 2
din dimensiunea cea mai micé a sectiunii cm lungime la 1,0 m

« cu adincimi mai mari de % din dimensiunea cea mai mici
a sectiunii

nu se admit
- segregdri si lipsuri de sectiune, vizibile sau nu la fata elementului:
« péna la fata exterioard a arméturilor principale max 40 cmp la 1 mp
« pani la fata interioard a arméturilor principale max 40 cmp la 1 mp

- cu adéncimi mai mari ca cele precedente dar pand la
maximum Y% din dimensiunea cea mai mica a sectiunii, la

fundatii max 30 cmp la 1 mp

Tolerante admisibile

Abaterile limita admisibile pentru elementele din beton si beton armat sunt cele de mai jos,
in afara cazurilor cénd prin proiect se prescriu tolerante speciale:

- la fundatii:
- lungimea si latimea (L;1) ; +20mm,
- indltimea elementului (H) =+ 20mm (H <2cm)
+ 30mm (H>2cm)

- inclinarea suprafetei faté de:

verticald + 16mm

orizontala + 20mm

* stalpi
- indl{ime(H) +16mm (H<3m); £ 20mm (H=3...6)
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+ 25mm (H>6m)

- dimensiuni sectiune (Lx 1) £ 5mm (L<50cm) ; + 8mm (L>50cm)

* pereti
-lungime, inil{ime (L.,h) + 16mm (L<3m); = 20mm (L3...6m)
+ 25mm (L>6m)
- grosime (G) + 3mm (G<10cm) ; £5mm (G>10cm)
* grinzi
- lungime (L) +16mm (H<3m); + 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- dimenstuni sectiune (Lxl) + 5mm (L<50cm) ; + 8mm (L>50cm)

e placi

-lungime, litime +16mm (H<3m); £ 20mm (H=3...6)
+ 25mm (H>6m)

- grosime + 3mm (G<10cm) ; £5mm (G>10cm)

Se admit urmitoarele defecte in ceea ce priveste aspectul si integritatea elementelor de
beton si beton armat;

- defecte de suprafatd (pori, segregiri superficiale sau denivelari locale) avind adancimea
max. lem, cu suprafata de max. 400cmp/defect, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la
cel mult 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregéri) avind adancimea
péana la armaturd, cu lungimea de max. Scm, totalitatea defectelor de acest tip fiind limitati la max.
5% din lungimea muchiei respective.

Defectele admisibile, enumerate mai inainte nu se inscriu in procesul verbal care se
intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare.

Daca elementele respective nu se tencuiesc ele vor fi remediate conform indicatiilor
Consultantului:

- confirmarea prin procese verbale a executirii corecte a misurilor de remedieri prevazute
in diferitele documente examinate;

Se va efectua o verificare directd privind:

- aspectul elementelor de constructii dupi decofrare

- dimensiunile de ansamblu si cotele de nivel;

- dimensiunile diferitelor elemente in raport cu prevederile proiectului.

- pozitia relativi pe intreaga indltime a constructiei a elementelor verticale (stalpi,
diafragme, pereti) si a golurilor;
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- incadrarea in abaterile limiti admisibile conform cu prevederile prezentelor specificatii;

D. EXECUTAREA LUCRARILOR PE TIMP FRIGUROS CONFORM NORMATIV C16-
84

La executarea lucrédrilor pe timp friguros se vor respecta prevederile comune tuturor
lucrérilor din Partea I a normativului C16-84.

Standarde, normative si prescriptii care trebuie respectate la executia constructiilor metalice

Principalele acte normative ale cdror prevederi trebuie sd se respecte la execufia
constructiilor metalice sunt:

- Cod de proiectare. Bazele proiectrii constructiilor — CR0-2012

- Actiuni asupra structurilor — Eurocod 1 (SR EN 1991-1-1: 2004, SR EN 1991-1-
1/2004/NA :2006, SR EN 1991-1-6 :2005, SR EN 1991-1-6/NA :2008, SR EN 1991-1-
6 :2005/AC :2012)

- Proiectare structurilor de otel — Eurocode 3 SR EN 1993-1-1:2006, SR EN 1993-1-1:2006/NA
2008, SR EN 1993-1-8:2006/NB 2008

- Cod de proiectare evaluarea a actiunii zapezii asupra construcpiilor — CR 1-1-3-2012

- Bazele proiectarii si actiuni asupra construcpiilor. Actiunea vantului — CR 1-1-4-2012

- Proiectare structurilor din otel - Eurocode 3 (EC 1993 sau varianta in limba romana SR EN 1993)
- P130-1999: Urmérirea comportdrii in timp a constructiilor

- GP 078-03: Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structurd metalica.

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006, Hotirarea de Guvern nr. 300/02.03.2006

Enumerarea acestor prescriptii nu este limitativa, lista putind fi completati de prescriptii
revizuite sau elaborate dupa intocmirea prezentului caiet de sarcini, caz in care ele devin obligatorii
in noua formd de publicare. Aceste prescriptii se vor respecta de citre toti factorii ce concuri la
realizarea investitiei.

Materiale utilizate; conditii impuse acestora
Materialul din care este confectionata structura metalica este otel de uz general OL37.

Conform normativului GP 111-04, toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv prin
utilizarea ,sistemului de acoperiri prin vopsire” (acoperiri cu grund §i vopsea), corespunzitor
clasei de corozivitate a mediului, durabilitatii sistemului, pentru structuri situate la interior si
exterior.

Producitorul are obligatia ca odati cu lotul de profile sau table sé furnizeze certificatul de
calitate, cuprinzind proprietatile fizice, mecanice si chimice necesare; in caz contrar, utilizatorul
va dispune efectuarea unui numér adecvat de analize, incercéri de laborator i alte controale pentru
a avea garantia calitiitii acestuia conform standardelor in vigoare.
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Mircile si clasele de calitate ale otelurilor §i materialelor de bazi, precum si caracteristicile
mecanice ale organelor de asamblare (suruburi, piulite, saibe) nu pot fi schimbate fard acordul
prealabil in scris al proiectantului.

Uzina de confectii metalice va lua toate mésurile necesare ca in elementele de constructii
sd nu se introducé alte materiale decit cele previazute in proiectul de detaliu i cu calitatile
corespunzatoare.

Orice nepotrivire sau neconcordantd constatati cu ocazia verificdrii proiectelor sau pe
parcursul operatiilor de sablonare in uzin, se va aduce la cunostinta proiectantului pentru a efectua
corectiile necesare, inainte de trasarea sau debitarea materialelor (vezi pct. 1.5 din STAS 767/0-

88).

Confectionarea in conditii de uzini

Trasarea

Indiferent de tehnologia utilizati, la stabilirea cotelor de debitare a materialelor se va tine
seama cd valorile cotelor din proiect sunt cote finale, care trebuie realizate dupa incheierea
intregului proces tehnologic de uzinare.

Trasarea se va executa cu o precizie de £1.0 mm. Nu se admite cumularea mai multor
tolerante pe aceeasi linie de cotare.

Taierea

Debitarea tablelor laminate se poate realiza cu fierdstriul circular, cu foarfeca, ghilotina,
plasma sau cu laserul. Taieturile facute in elemente nu au voie sé prezinte rizuri sau crestituri, iar
cele care prezinti se vor prelucra pani la disparitia lor completa.

Gaéurirea

Gaurile se executd cu burghiul (STAS 3336-73) sau prin poansonare (stantare).
Poansonarea géurilor se poate face pentru piese componente pand la diametre de max. 22 mm, sau
functie de utilajul de care se dispune de diametre mai mari.

Nu se admite gaurirea cu flacdrd oxiacetilenica. Este interzisa ajustarea géurilor cu pila,
largirea lor cu dornuri sau cu flaciri oxiacetilenica.

Gaurile trebuie sa fie circulare (dacd nu sunt previzute altfel in proiect), fard bavuri, iar
peretii lor trebuie sa fie perpendiculari pe suprafata materialului.

Marcarea

Toate elementele de constructii metalice trebuie marcate inainte de receptia in uzini.
Marcarea se va face cu materiale rezistente la intemperii.

Premontajul uzinal
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Pentru a evita anumite nepotriviri la montarea constructiei metalice pe santier, se cere
premontajul prin sondaj al elementelor si subansamblelor in uzin, utilizindu-se in acest scop toate
piesele de legatura intre tronsoane (eclise, fururi, suruburi etc.); transportul tronsoanelor din uzini
la santier se va face de reguld in pachete de subansamble cu lungimi corespunzétoare mijlocului
de transport.

Cu ocazia efectudrii premontajului se vor face verificdrile de bazi din proiect (deschideri,
inidltime, verticalitate etc.), ce vor fi luate in considerare la receptia din uzina.

Controlul in uzinia

Controlul tehnic de calitate se va efectua dupé fiecare fazi de prelucrare, insistindu-se la
verificarea dupa debitare, dupa prelucrarea prin gaurire §i asamblarea pentru premontajul uzinal,
cu scopul prevenirii introducerii in fluxul de fabricajie a unor materiale sau piese
necorespunzitoare exigentelor de calitate prescrise.

Tolerantele de uzinare (abateri limitd) vor trebui si se inscrie sub limitele valorilor de la
pct. 2.3 din STAS 767/0-88 si STAS 8600-79, corespunzitoare clasei de precizie.

Receptia in uzina

Toate elementele de constructii din otel trebuie sé fie receptionate inainte de livrare, dupa
incheierea tuturor fazelor de uzinare, prin organele de control tehnic de calitate ale uzinei
producitoare.

Nivelul de acceptare a imbinérilor sudate(conform C150-99)

Elementele metalice fac parte din categoria B de executie, solicitarile predominante sunt
de tip static, temperatura minimd de proiectare este P(pozitivd), iar tipul solicitirii este
compresiune gi/sau intindere (sau forfecare) cu mirimea efortului unitar > 0,7R® (R*= rezistenta de
calcul a sudurii la solicitarea respectiva).

Functie de cele prezentate mai sus nivelul de acceptare a imbindrilor sudate este C.

Incercari nedistructive a imbinarilor sudate.

Se vor face conform tabelului 5 din normativul C150-99, in functie de nivelurile de
acceptare a imbindrilor sudate si fazele de executie; cu obsevatia c# verificarea aspectului §i a
dimensiunilor geometrice se va face in procent de 100% in toate fazele de executie si pentru toate
tipurile de suduri; iar cele cu radatii penetrante se vor face numai pentru sudurile cap la cap.

Reguli, metode de verificare a calititii, receptia in uzinii, receptia pe santier a
confectiei metalice si receptia constructiilor din otel montate.

Se va face conform cap.4 si 5 din STAS 767/0-88- Constructii din otel; Conditii tehnice
generale de calitate si a caietului XIX (,,Constructii din otel”’) din normativul C56/85 (,,Normativ
pentru verificarea calitétii i receptia lucririlor de constructii si instalatii aferente”).

Depozitare, livrare si transportul constructiilor metalice pe santier

Operatiunile de depozitare, livrare si transport se vor desfigura conform cu prevederile pct.
6.2 5i 6.3 din STAS 767/0-88.
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Livrarea elementelor de constructii metalice catre santier se va realiza pe baza unui grafic
elaborat de intreprinderea de montaj, aprobat de beneficiar, care cuprinde ordinea normald de
montaj.

Depozitarea la santier se va face in conditii optime pentru a nu produce deformatii in
subansamble, care pot ingreuna operatiunile de montaj definitiv.

Executarea lucririlor de montaj pe santier

fn momentul aducerii clementelor uzinate pe gantier se va face receptia acestora de catre
intreprinderea meontatoare, tindndu-se seama de reglementirile in vigoare privind receptia,
expedierea si primirea marfurilor, precum §i stabilirea raspunderii expeditorului, transportatorului
sia destinatarului, cu care ocazie se vor incheia procese-verbale.

Procedurile receptiei pe santier a constructiilor metalice uzinate se vor desfisura cu
respectarea prevederilor pct. 522 si5.2.3 din STAS 767/0-88.

Lucririle de executie in santier constau in operatii de asamblare la sol si la pozitie a
elementelor §i subansamblelor i montajul final.

Conform normativului P 100-2013, montajul constructiilor metalice se va putea face numai
pe baza proiectului de montaj realizat de intreprinderea de montaj, in care s¢ vor indica cotele
principale ale constructiei (cotele de control), ordinea in care s¢ face montajul si se executd
imbindrile, dispozitivele si utilajele folosite, tinand cont de urmitoarele aspecte esentiale:

e technologia de executic a lucrarilor se va stabili pe categorii de operatii;
o montarea diferitelor parii ale constructiei se va face introducénd, pe masura montérii

elementelor de legatura, contravantuirile prevazute in proiect, astfel ca partea ridicatd s3
aib3 asigurata stabilitatea si rezistenta necesard pentru a prelua incarcarile ce pot surveni in
timpul montajului;

e fixarea constructici si executarea imbinarilor definitive de montaj se vor face dupd
verificarea pozitiilor fn plan si elevatie a elementelor constructive constructiei §i a
corespondentei lor cu cotele din proiect;

e fintimpul montajului provizoriu si la definitivarea pozitiei constructiei se va urmari evitarea
tnsumdrilor de abateri astfel incét sd nu se depigeascd tolerantele admise de STAS 767/0-
88;

¢ se interzice fortarea constructiei (sau a unor elemente componente) prin presare, indoire
si/sau aparitia in acestea a unor eforturi suplimentare;

e definitivarea imbindrilor se va face in ordinea previzutd in proiectul de montaj.

Executarea imbinirilor cu suruburi

Materiale utilizate in elementele imbindrii
Sunt cele descrise mai sus.

Organele de asamblare
Suruburile de inaltd rezistentd utilizate sunt din grupa 8.8. Ele se vor executa conform

standardelor de produs.
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Livrarea organelor de asamblare (suruburi, saibe, piulite) se va face numai insotiti de
certificat de calitate.

La firma ce asigurd montajul constructiei metalice pe santier, calitatea organelor de
asamblare se verificé:

e la primirea organelor de asamblare;

¢ inainte de montaj.
Conditii tehnice de verificare pe santier a calititii elementelor imbinirii, prelucrarea
suprafetelor de contact, montarea imbindirilor si verificarea calititii imbinrii

La primirea pe santier a elementelor care se imbind se va verifica confectionarea lor

conform proiectului si normelor tehnice in vigoare (STAS 767/0-88), inclusiv pozitia si
dimensiunile giurilor in raport cu valorile admise ale abaterilor, precum si grosimea tilpilor i
inimilor care trebuie s corespunda proiectului si lungimilor de strans ale suruburilor (surubul
trebuie si depiseasci piulita cu doi pasi de filet).

Inainte de montaj, montatorul va face urmétoarele verificari si remedieri:

e dacd nu s-au produs deformiri ale elementelor in timpul operatiunilor de transport,
manipulare i depozitare, in cadrul santierului, efectudndu-se remedierile necesare;

e daci organele de asamblare au fost conservate pe santier in conditii corespunzitoare;

e daci existi notd de constatare a preasamblérii uzinale, sau in cazul lipsei acesteia, nota de
constatare a preasamblirii la santier;

e dacd existd acte de verificare a calitdfii organelor de asamblare §i a elementelor ce se
imbind, la primirea pe santier.
Montarea imbinarilor cu suruburi de fnaltd rezistentd va incepe numai dupd efectuarea

tuturor verificarilor i remedierilor si a pregitirii pentru montaj a organelor de asamblare.

Verificarea imbindrilor in timpul exploatérii
Aceste verificari sunt periodice si se efectueaza la intervale variate de timp in functie de

destinatia constructiilor si de conditiile de exploatare.

Totodati, la termenele normate, se vor executa verificiri suplimentare ori de cate ori vor
surveni solicitiri mecanice, fizice si chimice, depésind limitele normale considerate in proiectare
sau apar defectiuni vizibile.

Verificarile se vor face de citre beneficiar i vor consta in verificarea stringerilor
suruburilor si verificarea stirii suprafetelor de contact intre suruburi si piesele imbinate.

Solutiile de remediere (in cazul unor situatii anormale dupi verificiri) se vor stabili pe baza
de expertize tehnice efectuate de unititi de specialitate.

Anexi privind abaterile limiti la lucririle de montaj ale constructiilor metalice(corespund
STAS 767/0-77 si “Normativului pentru executia, montajul si receptia constructiilor din otel,
industriale, civile si agricole”, indicativ C 105-74)

Elemente de legitura
- distanta Intre gaurile de prindere externe +3 mm

Receptia constructiilor metalice terminate
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Receptia structurii metalice se va face dupd terminarea operatiilor de montaj pe santier.
Daci prin proiectul de executie sau in mod special se cere §i incercarea constructiei metalice,
aceastd operatie se face inaintea receptiei finale. Incercarea constructiei metalice se poate face si
dupa darea ei in exploatare, cdnd apare o eventuald crestere a incircérilor sau in urma constatirii

anumitor defecte.

incercarea constructiilor metalice se face pentru verificarea comportirii reale sub sarcini
statice si dinamice, pentru verificarea rigidititii sau a eforturilor in elementele cele mai solicitate.
Dupa efectuarea incercirilor, se compari valorile efectiv obtinute ale eforturilor si deformatiilor
cu cele determinate prin calcul, pentru aceleasi valori ale incircirilor avute in vedere la proiectare.
Daci este necesar se face o consolidare a ansamblului sau doar a anumitor elemente la care s-a
constatat fie depasirea eforturilor maxime, fie a deformatiilor limita admise de normele in vigoare.

La receptia finala se verificd suplimentar concordanta cu planurile de montaj, calitatea
imbinarilor de montaj etc.

In final, dupi operatiile de verificare efectuate, se incheie intre firma care a executat
montajul si reprezentantul beneficiarului un proces-verbal de receptie, sau in cazul cind se constati
deficiente, un proces-verbal in care se specifici natura defectelor, modul lor de remediere si
respectiv termenele de remediere.

Dupa receptia definitiva si remedierea eventualelor deficiente constatate, se poate trece la
darea in exploatare a constructiei metalice executate.
Protectia anticoroziva a confectiilor metalice

Toate elementele metalice se vor proteja anticoroziv si antifoc prin acoperiri specifice
normelor in vigoare si prevederilor din ,,SCENARIUL DE SIGURANTA LA FOC”.

NORME PRIVIND SECURITATEA MUNCII

La executarea lucrérilor se vor respecta toate misurile de protectia muncii prevazute in
legislatia in vigoare la data inceperii executiei precum si in special Legea Securitatii si Sanatatii
in Munca 319/2006, Hotérirea de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de
securitate si sindtate pentru santierele temporare sau mobile.

/4
A

087

Ing. Alice banfiru
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IV.3 CAIET DE SARCINI

Executarea lucrarilor

Modul de urmarire a comportdrii in timp a investitiei

Urmdrirea comportérii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor
sunt componente ale calititii in constructii si se fac in conformitate cu “REGULAMENTUL
privind urmirirea comportdrii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor”.

Urmérirea comportérii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmdrirea curenti;
- urmdrirea speciali.

Urmdrirea curenti este o activitate sistematicd de observare a stiirii tehnice a constructiilor,
care, corelatd cu activitatea de intrefinere, are scopul de a mentine aptitudinile la exploatare ale
acestora.

Urmdrirea curenti se efectueaza pe toata durata de existentd a constructiei.

Urmdrirea curentd se realizeaza prin examinarea vizuala, directa §i cu mijloace simple de
masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnicd si din reglementirile specifice, pe
categorii de lucrari si de constructii.

Activititile de urmirire curenti se realizeazi de cétre personalul propriu sau prin contract
cu persoane fizice avand pregitire tehnicd in constructii si instalatii, cel putin de nivel mediu.

Urmirirea speciald cuprinde investigatii regulate, periodice, asupra unor parametri ce
caracterizeazd constructia san anumite pérti ale ei, stabiliti in faza de proiectare sau in urma unei
expertize tehnice.

Urmarirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau
fizice interesate, precum si pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasi sau care
se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Personalul insércinat cu efectuarea activititii de urmérire curentd, va intocmi rapoarte ce
vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea tehnici a constructiei. in
cazul in care se constatd deteriorari avansate ale constructiei, beneficiarul va solicita intocmirea
unei expertize tehnice. In cadrul urmiririi curente a constructiilor, la aparitia unor deterioriri ce se
considerd cd pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei proprietarul sau
utilizatorul va comanda o inspectare extinsi asupra constructiei respective urmati daca este cazul
de o expertizi tehnici.

Inspectia extinsi are ca obiect o examinare detaliaté, din punct de vedere al rezistentei,
stabilitatii si durabilitatii, a tuturor elementelor, a zonelor reparate §i consolidate anterior, precum
si in cazuri adiacente. Aceastd activitate se efectueazd in cazuri deosebite privind siguranta si
durabilitatea constructiilor cum ar fi:
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a) deterioriri semnificative semnalate in cadrul activita{ii urmérire curenti;

b) dupi evenimente exceptionale asupra constructiilor (cutremur, explozii, alunecari de
teren etc.) si care afecteazi utilizarea constructiilor in conditii de sigurant;

Inspectarea extinsd asupra unei constructii se va efectua de cdi specialisti atestati, cu
experientd in domeniul cercetirii experimentale constructiilor. in cadrul inspectirii extinse se
utilizeaza dispozitive, aparaturi, instrumente, echipamente gi metode de incercare nedistructive
si/sau partial distructive. Inspectarea extinsi se incheie cu un raport scris care se cuprind, separat
observatiile privind degradarile, constatari, masurile necesare a fi luate pentru inliturarea efectelor
acest degraddri, precum si, dacé este cazul, extinderea mésurilor curente (anterioare) de urmarire
a comportirii in timp. Raportul privind efectuarea inspectirii extinse se include Cartea Tehnici a
constructiei respective si se vor lua misuri pentru executia eventualelor interventii, reparatii sau
consolidéri inscrise in acest raport.

Orice operatiuni de verificare a functionarii instalatiilor se vor executa cu intreruperea prealabild
a alimentatii electrice

Se verifici in mod regulat cablurile de intrare si de iegire ale statiei de fincdrcarii:
1. Inspectie sdptimanald de rutina:

- Se verifici daci cablul este incilzit sau deteriorat.
2. Inspectie lunari:

- Se verifici daci cablul este incilzit sau deteriorat, daci cablul este solicitat de tensiune exterioari
si daci fixarea este ferma.

3. Inspectie anuali de rutina:

- Se verifica dacid conexiunea dintre cablu si comutator este stransd, dacid impamantarea este
fiabila, dacd cablul este incélzit sau deteriorat, daci rezistenta cablului respectd reglementirile,
daci misurile de etansare ale cablului in statia de incdrcare sunt intacte si dacd giurile sunt
ctansate.

Se verifica in mod regulat componentele statiei de reincércare:
1. Inspectie de rutina siptimanali:

- Se verifica dacd protectia mecanica a pistolului de incércare este deteriorati gi daci conexiunea
este anormala.

2. Inspectie de rutind la fiecare trimestru:

- Se verifica daca pinii de contact ai pistolului de incircare arsi sau anormali, daci se giseste vreo
anomalie, inlocuiti piesele la timp.

3. Inspectie anuala de rutina:
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- Se verifica daca sunt folositi perii i aspiratoare pentru a indepirta praful din carcasi. Se face o
inspectie completd a tuturor componentelor statiei si se inlocuiesc la timp piesele cu functionare
defectuoasa.

Se verifica aspectul exterior al statiei de reincércare:

- Se opresc toate sesiunile de incércare, intrerupeti sursa de alimentare si conectati pistolul in
suportul statiei de incércare

- Se curati suprafata exterioard a statiei de incércare o dati la doud luni. Utilizati o carpi umed3,
moale pentru a indepérta corpurile striine si praful de pe suprafata carcasei. Se utilizeaza numai
un agent de curitare cu o valoare a pH-ului intre 6 si 8 pentru pete puternice, apoi folositi apd

curata.
- Se verifica statia de incércare pentru protectia impotriva scurgerilor o dati pe an.

Locurile de parcare accesorii ale statiilor de reincarcare vor fi inspectate §i urmarite conform
urmitorului plan periodic:

Nr. Element Modul de | Fenomene | Mijloace | Periodicitatea | Document
Crt. urmarit observare | urmirite folosite incheiat
1 Vopseaua Vizual Exfolieri Aparat Dupé fiecare | Raport
rutierd Deteriordri | foto anotimp insotit de
Pierderea documentar
capacitatii fotografic
de reflectie
2 Pavele Vizual Deniveldri | Dreptar O data pe an | Raport
vibropresate Valuiri Ruleta insotit de
Goluri Poloboc documentar
Alunecédri | Aparat fotografic
Fisuri foto
Planeitate
3 Semnalizarea | Vizual Coroziune | Aparat O data pe an | Raport
circulatiei Abatere de | foto insotit de
la verticalda | Poloboc documentar
fotografic

Exigente de securitate a muncii

1. Misuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmitoarele acte normative in domeniul sinititii si securititii in munci:

o Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitétii si sdnitafii in munca,

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitfitii gi sanatitii in munci nr. 319/2006;

o HG 955/2010-modificarea §i compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

e HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerinfele minime de securitate si sinatate pentru
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locul de munci;

e HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
utilizarea Tn muncé de cétre lucritori a echipamentelor de munci;

e HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru
utilizarea de cétre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

¢ HGR nr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerinfele minime de securitate i sdnitate pentru
manipularea manuald a maselor care reprezintd riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni
dorsolombare;

e HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate i sinitate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cdmpuri electromagnetice;

e HGR nr. 115/2004 — privind stabilirea cerinfelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piat3;

e HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate gi/sau de sanitate la locul de munci;

e Legea 608/2001 — privind evaluarea conformititii produselor;

¢ HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerintele minime de securitate §i sinitate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificati de HG 37/2008 — privind supravegherea sanititii
lucratorilor;

e HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate
referitoare la expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot;

e HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucritorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in muncé;

e HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea cerinfelor minime de securitate si
sandtate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munci;

e HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate
si sdnitate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

e HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate in
muncd referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

e IPSM-IEE/2007 — Instructiuni proprii de securitate §i sdnitate in munca pentru instalatiile
electrice in exploatare.

o LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice gi termice

o NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalatiile
electrice.

2. Cerinte minime generale pentru locurile de munci din santier

- Stabilitate i soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), si in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea gi sanatatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod

adecvat si sigur.
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- Instalatii de distributie a energiei

Lucratorii trebuie si fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirectd.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intrefinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie si se efectueze incerciri si exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie si fie accesibile si usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

in cadrul Iucririi lucritorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrérilor de spargeri sau lucriri care se executd mecanic, fiind necesard folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzitor riscurilor care apar.

- Temperatura

fn timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitirile fizice la care sunt supusi lucritorii.

Lucririle care se executd n aer liber, executantul lucririi va avea grija ca lucritorii si fie
dotati cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scizute, ploaie, etc.

in cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua misurile necesare privind
asigurarea cu apa potabild sau ceai, conform OG 99/2000.

in cazul temperaturilor extreme este necesard alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, inciiperilor si cailor de
circulatie de pe santier

In cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie si dispuna pe cat este posibil
de lumina naturald. Atunci cind lumina zilei nu este suficientd si, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumind artificiala corespunzitoare si suficienti.

Atunci cdnd este necesar, trebuie utilizate surse de lumind portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale incéperilor, posturilor de lucru si ale ciilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incdt sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucritori.

- Cai de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura mésuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executarii
de lucriri in vecindtatea drumurilor publice, evitdndu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si polifia rutierd
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucrarile de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate misuri de impiedicare a
accesului persoanelor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sigeati a conductoarelor si pani la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea si traversarea soselelor §i a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru pentru pazi, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebiti atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin scdri mobile sau fixe, sau utilizarea de sciri mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziua si in timpul noptii ), iar
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personalul trebuie instruit corespunzitor.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilitd, in functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel incat lucritorii sa dispuni de suficianta libertate de migcare pentru activititile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie si se asigure ci acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie si asigure personal pregitit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucritorilor
accidentati sau victime ale unei imbolndviri neagteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si s3 indice clar adresa si
numarul de telefon ale serviciului de urgenti.

- Instalatii sanitare

Atunci cénd tipul de activitate sau cerintele de curdfenie impun acest lucru, lucritorilor
trebuie sé li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, wc-uri.

- inca‘iperi pentru odihni si/sau cazare

Lucritorii trebuie sa dispuni de incéperi pentru odihna gi/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sénétatea o impun, in special in functie de tipul activitatii, numarului mare de
lucriitori sau distantei fati de santier.

Daci nu existd asemenea incéperi, alte facilitafi trebuie sa fie puse la dispozitia personalului
pentru ca acesta sd le poatd folosi In timpul intreruperii lucrului.

- Dispozitii diverse

Intrérile §i perimatrul santierului trebuie si fie semnalizate astfel incét si fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucratorii trebuie si dispund de apa potabild pe santier si, eventual de alti bauturd
corespunzatoare si nealcoolica, in cantititi suficiante, atat in incéperile pe care le ocupa cit si in
vecinatatea posturilor de lucru.

3. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul inciperilor
-Stabilitate si soliditate

Posturile de Iucru mobile si fixe trebuie si fie solide si stabile, tindndu-se seama de:
a) numairul de lucratori care le ocupa;

b) incarcéturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum gi repartiia lor;

c) influentele externe la care pot fi supuse verificarii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator §i, in special, dupa orice
modificare de indlfime sau addncime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzitor.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie si fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.
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- Influente atmosferice
Lucritorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea §i sanétatea. Lucrétorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie.

- Cideri de obiecte

Lucrétorii trebuie sa fie protejati impotriva céderilor de obiecte, de fiecare data cind aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectivi, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incét si se evite
rasturnarea ori ciderea lor.

- Cideri de la iniltime

Se vor lua masurile de protectie specifice pentru lucru la inéltime.

Ciderile de la indltime trebuie si fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o borduri, o mana curenta
si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrérile la néltime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

In cazul in care, datoriti naturii lucririlor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
previzute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de siguranti sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele “Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007”.

- Schele §i sciiri

Schele — nu este cazul

Scirile trebuie sa aibd o rezistenta suficienta si si fie corect intretinute. Scarile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementirile in vigoare.

Toate instalatiile de ridicat §i accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare §i de sprijin, trebuie si fie:

a) sa aibd o rezistentd suficientd pentru utilizarea céreia i sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;

¢) intretinute si in stare buni de functionare;

d) verificate si supuse incercirilor i controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare ;

¢) manevrate de cétre lucritori calificati care au pregitirea corespunzitoare ;

Toate instalatiile de ridicat gi toate accesoriile de ridicare trebuie sa aibd marcati in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si magini pentru excavatii si manipularea materialelor
Toate vehiculele si maginile pentru excavatii §i manipularea materialelor trebuie si fie
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mentinute in stare buni de functionare si s fie utilizate in mod corespunzitor.

Conducitorii §i operatorii vehiculelor si matinilor pentru excavatii §i manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregitirea necesara.

- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, maginile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele IP 65/2007

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de ménd, cu sau fara motor, trebuie
sd fie:

a) bine proiectate §i construite, findndu-se seama, in masurd in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buni de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucririle pentru care au fostproiectate;

d) manevrate de catre lucritori avand pregatirea corespunzitoare.

Instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incarcdrilor si

controlului periodic.

- Constructii metalice san din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton §i elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie previzute misuri de prevenire corespunzitoare pentru a proteja lucrétorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilitafii temporare a lucririi.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie s fie proiectate si calculate, realizate si
intretinute astfel incét sa poatd suporta, far risc, sarcinile la care sunt supuse.

4. Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalitiiti de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munci prevazute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririi.

4.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucrétorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

4.2. Amplasarea echipamentelor de munci previzute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucrarii:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea §i sinitatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Materialele folosite in vederea executirii lucririi vor fi aduse de citre antreprenor, in numér
suficient zilnic.

4.3. Cii sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:
In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poati fi evacuate rapid si in conditii de

securitate maxima pentru lucritori.
Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgen{i a Guvernului nr. 195/2002 privind

circulatia pe drumurile publice.
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Se vor utiliza cdile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzitor zonele de lucru.

4.4. Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleazd mase mari dintr-un numir adecvat de

sde wye

utilaje specifice pentru ridicarea si manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

4.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:
Se vor respecta urmétoarele acte normative:

OUG 92/2021 Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor

L 27/2007 Privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea si completare
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor

HG 621/2005 | Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga HG
349/2002

HG 349 /2005 | Privind depozitarea deseurilor

HG 856 /2002 | Privind evidenta gestiunii desurilor §i aporbarea listei cuprizand

deseurile.
Hotararea Pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
Legea 426 Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001

HG 235/2007 Privind gestionarea uleiurilor uzate

4.6. Dispozitii diverse:
Lucritorii trebuie si dispund de apd potabild pe santier si, eventual, de alta bauturd
corespunzitoare §i nealcoolicd, in cantititi suficiente, atit in incéperile pe care le ocupi, cét si in

vecinétatea posturilor de lucru.
Lucrétorii trebuie si dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

5. Misuri de coordonare stabilite de coordomatorii in materie de securitate si
sianitate si obligatiile ce decurg din acestea.

Se va efectua instructajul in materie de sanétate si securitate ocupationald pe santier de cétre
coordonatorii in materie de securitate si sénitate, acesta consemnandu-se in procesul verbal de
instruire sau fisa colectivi de instruire.

6. Obligatii ce decurg din interferenta activititilor care se desfisoari in perimetrul

santierului si in veciniitatea acestuia.
In vederea prevenirii accidentirii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea patrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiald a zonelor de lucru

prin:
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- bariere extensibile sau fringhii viu colorate, fixate pe jaloane si montate la aproximativ Im
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA”.

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avind
spre exterior inscriptia ,,STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE”’.

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cdnd este cazul), zona de lucru trebuie marcati cu
indicatoare sau ingridiri speciale, respectand prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.

7. Misuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curitenie
Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru sd nu patrunda decét lucritorii sai. De
asemenea, la sfarsitul programului de lucru zilnic, lucritorii vor efectua curitenie la locul de
muncd, respectand normele de evacuare si selectarea deseurilor.

8. Indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si

maisurile de organizare in acest sens
Antreprenorul trebuie si se asigure ci acordarea primului ajutor se poate face in orice

moment. De asemenea, antreprenorul trebuie sd asigure personal pregitit in acest scop, efectudndu-
se si simulari pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate misuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucritorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neagteptate. In
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

Intocmit,

23 'In-g.q.Mid_élina Tibucanu

,--"'"L‘- = ';"-.-'?
2| A

\I’7 HHL\‘.‘_:
“Verificat,

~Ing. Alice Pantiru
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IV.4 CAIET DE SARCINI

Sistematizare verticala si orizontala

Nominalizarea planselor, partilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneazd lucrarea;

Denumirea obiectivului de investitii

Obiectivul de investitii poartd denumirea de: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT
DE SERA IN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU
VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE
ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA
PANACI, JUDETUL SUCEAVA”

Ordonator principal de credite/investitor

COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

Adresa Postali: Priméria comunei Panaci, strada Principald, nr.297, judetul Suceava, Roménia
Numiir de telefon: 0230576525

E-mail: primariapanaci@yahoo.com

Proiectant de specialitate:
RED SOCKET SRL
Adresi de corespondenti si punct de lucru Iasi : Aleea Valea Adénca, nr. 5B, Judetul Iagi

Email: office@redsocket.ro

Prezentul Caiet de sarcini va fi citit si interpretat impreuna cu celelalte piese scrise gi desenate
ale Proiectului tehnic. Plansele care guverneaza executia sistematizarii verticale si orizontale sunt:

- IE06 — Marcaje si semnalizare
- IE07 — Detaliu de executie structura rutieré
- IEO08 — Fundatie statie de reincarcare

Descrierea obiectivului de investitii; aspect, formd, caracteristici, dimensiuni, tolerante si altele
asemenea;

Obiectivul propune instalarea unui numar de 3 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice si hybrid, amenajarea de locuri de parcare (cate doui pentru fiecare statie) si conectarea
infrastructurii la reteaua de distributie a energiei electrice. Amplasamentele propuse sunt:
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AMPLASAMENT 1: STATIANR. 1

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afld in intravilanul comunei si se afld in
proprietatea Primédriei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciari nr. 33645.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitd conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiard nr. 33645, categoria de folosinta fiind: parcare.

Astfel, nefiind cazul incadrarii in prevederile Ordinului 1366/2018, amplasamentul isi va
putea modifica destinatia in curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mici importants pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de micd importantd economicd, construcfii agricole, locuinte
unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanti redusi

AMPLASAMENT 2: STATIA NR. 2

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
si va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se aflda in intravilanul comunei si se afld in
proprietatea Primariei comunei Panaci, conform Extrasului de carte funciara nr. 33213.

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabiliti conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiari nr. 33213, categoria de folosinti fiind: categoria de folosinta fiind: curti-constructii.

Clasa de importanta a constructiei: IV, Cladiri de mici importanti pentru siguranta publica,
cu grad redus de ocupare si/sau de micd importan{d economici, constructii agricole, locuinte
unifamiliale.

Categoria de importanta: D — importanti redusa
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Descrierea executiei lucrarilor, a procedurilor tehnice de executie specifice i etapele
privind realizarea executiei;

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Penru punerea in operd a pavelelor autoblocante este necesard realizarea straturilor de
infrastructurd a sistemului rutier.

Infrastructura: Complex alcatuit din straturi naturale puse in opera in contact direct cu terenul
natural, cu functie de drenaj si rezistenta globala a fundatiei.

Stratul de poza: Strat intermediar din nisip de rau sau de concasaj.

Pavaj: Strat de finisaj, alcatuit din blocuri din beton vibropresat, incadrat de borduri prefabricate
din beton vibropresat. Pavajele din pavele autoblocante se aseaza pe fundatii pregitite conform
proiectelor de executie respectand conditiile generale din STAS 6400-84.

Tip pavaj Inaltimea  pavelelor | Grosimea stratului de | Grosimea stratului de
(cm) nisip (cm) balast (cm)
Carosabil min. 8§ cm min. 5 cm min. 25 cm

Au fost luate n calcul pavele cu sectiune regulati dreptunghiulard cu inaltimea de 8 cm,
asezate pe un strat de poza din nisip cu grosimea de 5 cm, asezat pe un strat de balast compactat
de 25 cm.

Materialele folosite la pavaje cu pavele autoblocante trebuie sa indeplineascé conditiile de
calitate prescrise in standardele respective sau sd posede certificatul de calitate al furnizorului in
conformitate cu agrementarea MLPAT.

Stratul de balast se distribuie in 2 straturi succesive egale si se compacteazi cu placa
vibrocompactoare minim 160 kg.

Patul de poza pentru pavaj trebuie si intrerupa capilaritatea. Patul de poza pentru pavele si
nisipul pentru rosturi nu trebuie sd contind impuritati i var (calcar), respectiv sa contind doar o
cantitate redusd de var (calcar) pentru a evita aparitia urmelor de dezagregare. Drept pat pentru
pavaj (amestecurile granulare pentru infrastructurd) este recomandatd in special criblura fard
calcar, din bazalt si rocile cu cuart, cu o gradare a granulatiei de 2/5 mm péni la 2/7 mm si o
depasire a granulatiei de maximum 8 mm.

Nisipul pentru rosturile inguste (3-5 mm) va fi obligatoriu nisip de concasare cu granulatia
de 0/2 mm, respectiv 0/3 mm, din bazalt sau din roci cu cuart. Pentru a permite scurgerea apei
acumulate in cursul unei ploi de vara, (de ex 15 1/m2) se recomanda o deschidere a rosturilor de
1,0 -1,5 mm, iar ca material pentru rost - criblura (nisip de filtru). Nisipul de rosturi prezinti la
inceput o mare permeabilitate, dar ulterior are tendinta de colmatare.

La punerea in operd caramizile pentru pavaj trebuie alese intotdeauna din mai multi paleti.

A wy
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siruri, se continud lucrarea numai de la suprafelele deja executate (de la cap). Se va respecta o
grosime a rosturilor de cei putin 3-5 mm pentru a putea compensa tolerante dimensionale ale
pavelelor. Odata cu avansarea in dispunerea pavajului, se adaugi intotdeauna, simultan, nisip in
rosturi.

Debitarea pavelelor se realizeaza cu o masini electricé ce dispune de dispozitiv de umezire,
cu disc dimantat. in cazul suprafetelor mici se poate utiliza slefuitor.

Rostuirea se executd pe vreme uscati, cu nisip uscat si curat, exclusiv de concasare, de
exemplu nisip de cuart 0/2 mm. Nisipul va fi lipsit de impuritdti sau pérti foarte fine si/sau
maloase.

Compactarea pavelelor se realizeaza cu placa vibrocompactoare plati cu membranid de
cauciuc, pe suprafata uscatd, incepdnd de la margine spre mijloc, sau in diagonala. Dupa
compactarea 5i colmatarea rosturilor suprafata se udi cu furtunul.

Fixarea in nisip §i vibrarea pavelelor se face pe timp uscat, iar pentru rostuire se va folosi
numai nisip uscat. Fundatiile bordurilor se vor executa la temperatura de peste + 5 grade C, fiind
intezisa executia lor pe timp de ploaie sau burnitd. Executarea lucrarilor pe timp friguros se va face
in conformitate cu prevederiie din "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucririlor de
constructii si instalatii aferente" indicativ C16 - 84,

2. Sistematizare orizontala

Marcajele locurilor de parcare vor fi executate din vopsea de culoare verde si albi,
realizdnd pelicula prin uscare la aer. Vopseaua de marcaj se aplica pe suprafete, urmati imediat de
pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile de sticl3, se
executd pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare a acestora.
Operatiile de pulverizare, vopsea §i microbile, se executd practic concomitent, cu aceeasi masini
de marcaj. Vopseaua speciald pentru marcaje ce urmeaza a fi aplicati va trebui si aiba Agrement
Tehnic, indeplinind concomitent urmatoarele caracteristici minime tehnico-constructive:

- vopsea pe baza de solvent organic, albi si verde, monocomponent cu uscare la aer;

- aspect uniform omogen si fird incluziuni striine;

- densitate la 20 0 C -minim 1,5 g/cm3;

- masa solida:minim 75%;

Microbilele ce vor intra in componenta vopselelor speciale pentru marcaje vor trebui si
indeplineascd concomitent urmatoarele caracteristici tehnico-constructive:

- indice de reflectie: min. 1,5

Vopseaua trebuie si fie pretabild oricarui tip de suprafatd (asfalt, beton, pavele, etc.).

Vopseaua se aplicd numai pe suprafete plane, uscate i curate.

3. Montare indicatoare rutiere

Instalarea indicatoarelor rutiere se face in locuri cu vizibilitate optima, conform planurilor
de amplasament. Indicatoarele rutiere se monteaza in fundatie izolata din beton C8/10, cu lungimea
de incastrare a stalpului de minim 40 de cm. Stalpul este confectionat din otel galvanizat, la fel ca
si armaturile de prindere ale indicatorului de stalp.
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Montarea indicatoarelor se va face, de reguld, pe stilpi special destinati in acest scop,
confectionati conform pct. 3.4 din SR1848/2, dar pot fi montati si pe stilpi de beton de tip RENEL,
acolo unde se impune.

Masuritori, probe, teste, verificiri si altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul
executiei obiectivului de investitii;

1. Lucriri de construire a locurilor de parcare

Se va verifica:

- existenta si completitudinea certificatelor de calitate pentru pavelele sosite pe santier;

- corespondenta dintre proiect, detalii si punerea in opera;

- asamblarea corecti a elementelor componente;

- existenta i traseul corect al pantelor de scurgerea a apelor de ploaie;

- daci s-a realizat umplerea uniforma a rosturilor cu nisip fin;

- dacd sunt pavele sparte sau stirbite;

-controlul executarii lucrarilor trebuie facut in permanenta de organul de control tehnic;

- inainte de executarea pavajelor, se va verifica daca fundatia indeplineste conditiile
prevazute in proiectul tehnic;

- se vor verificl profilurile transversale si longitudinale, denivelarile, abaterile, marimea
rosturilor, incadrarea pavajelor conform prescriptiilor din proiectul tehnic;

- in profilul longitudinal, verificarea se face cu un dreptar de 3 m lungime, asezat pe axa
drumului sau strizii §i pe primul rdnd de plici de linga bordurile de incadrare sau de langa
rigole;

- in profil transversal, verificarea se face cu un gablon avéand profilul drumului sau strizii;
- pentru mésurarea denivelirilor, se va folosi o pana gradatd avand lungimea de 30 cm;

- latimea de max. 3 cm si grosimea la capete de 1,5 cm si 1 cm. Péni are inclinarea de 1/4.

Eventualele erori de executie constatate se vor mentiona in procese verbale si vor fi remediate
2. Sistematizare orizontali
Pentru asigurarea calititii marcajelor trebuie avute in vedere urmatoarele:

- metodologia de verificare a calitétii conform STAS 1848-7/ 2015
- calitatea vopselei conform figelor tehnice;
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafetei, conditii locale de mediu;
- executia premarcajului;
- determinarea dozajului de vopsea proaspata;
- dozajul de microbile si de alte bile de sticli;
Eventuala stergere a vechilor de marcaje sau a marcajelor temporare pentru lucriri se face
prin frezare. Verificarea formei se face vizual. Marcajul trebuie si aiba latime constanti si nu
prezinte franturi sau serpuiri iar marginile trebuie s fie clar delimitate. Dimensiunile se verifici

astfel:
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- lungimile si latimile se masoari cu mijloace obisnuite (riglé, ruletd, panglicd topometrica, aparate
topometrice);

- grosimile se verificd in timpul executiei cu instrumentul denumit pieptene, prin misurarea
grosimii peliculei de vopsea uda. Aspectul se verifica vizual. Culoarea marcajului trebuie si fie

uniforma si nealterata.
In cazul in care exista posibilitatea , culoarea si retroreflexia se determini cu aparate

specifice. Marcajul trebuie si asigure o vizibilitate pe timp de ceati, ploaie atit ziua cat i noaptea.
Gradul de acoperire se misoard cu ajutorul riglei . Uniformitatea distributiei microbilelor
retroreflectorizante se observi vizual la lumina soarelui sau la lumina farurilor unui autovehicul.

Deficientele de calitate de tipul: aspect, proprietiti optice, dozaje de vopsea si microbile se
propun pentru remediere.

3. Indicatoare rutiere

Verificarea lucrérilor se poate face atit in timpul cat si dupd montarea indicatoarelor in
teren si consti in:

- respectarea prescriptiilor de instalare, tinand seama de distantele si inaltimile
prevazute;

- modul de prindere pe stélpi;

- este interzisd montarea reclamelor si a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsi intre
marginea platformei drumului si linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora si a
nu distrage atentia conducitorilor de autovehicule;

- verificarea addncimii de plantare a stalpului se sustinere in beton;

- se va tine cont de refacerea suprafetei terenului unde s-a lucrat cét si de curatarea zonei
de lucru la definitivarea lucririlor.

Proprietatile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii;

1. Pavele vibropresate

Dimensiuni constructive: 10x20x8cm

Culoare: Natur

Aspect: Beton monocrom

Trafic: Carosabil

Rezistenta la intindere prin despicare: min. 3.6 MPa

J
'm\%
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Standardul care specificd materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incerciri pentru
pavele este SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006.

2. Borduri din beton

Dimensiuni constructive: 50X10X10/15 cm
Culoare: Natur

Aspect: Beton monocrom
Clasa beton: C30/37

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru
borduri este SR EN 1340:2004, SR EN 1340:2004/AC:2006.

3. Indicatoare rutiere

Dimensiune: 650X500mm
Constructie: Tabla de otel min. lmm, galvanizati
Finisaj: Autocolant reflectorizant clasa I
Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011
Montaj pe stalp galvanizat diametru minim 48 mm.
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Standarde, normative s§i alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor;

Cadrul legislativ se refera la respectarea tuturor normativelor si prescriptiilor in vigoare,
fird a se limita la:

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea 50/1991 privind autorizarea executirii lucrérilor de constructii

OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

SR 1848/1-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Clasificare, simboluri si conditii de
instalare.

S.R.1848/-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare de circulatie. Conditii generale de executie.
STAS 1848-7/2015

STAS 2914-94

STAS 1913/13-83

Legea 319 din 2006 - Legea privind securitatea si sandtatea in munca publicati in Monitorul
Oficial al Romaniei 646 din 26 iulie 2006 actualizati prin Legea 198 din 20 iulie 2018

Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006

Codul muncii actualizat 2022 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 283 din 17 octombrie
2022

Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 47 din
29 ianuarie 2001

Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul
Oficial al Romaniei 740 din 2002

Legea 245/2004 privind securitatea generali a produselor

Legea 240/2004 privind raspunderea producétorilor pentru pagubele generate de produsele cu
defecte

Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munci

Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentdi a Guvernului 137/1999 privind
modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 16/2000 privind ratificarea
unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munci

Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncd sub 8 ore/zi pentru salariatii care
lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase.

Legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive republicata in Monitorul Oficial, Partea
I nr. 660 din 15 septembrie 2011

Legea 426 din 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 78/2000 privind regimul
deseurilor

Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
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Conditii privind receptia.

1. Lucrari de construire a locurilor de parcare

Receptia preliminard a lucririlor de pavaje se face in conditiile respectdrii prevederilor
legale in vigoare si a prevederilor din proiectul tehnic. Pavajele se receptioneaza atunci cand toate
lucririle prevazute in documentatie sunt complet terminate.

2. Sistematizare orizontali

Marcajul se receptioneazi la maximum 15 zile de la terminarea lucrérilor, distinct pentru
fiecare tip de marcaj.

La receptie participa ca membri:
- reprezentantul/reprezentantii executantului;
- reprezentantii beneficiarului.

La terminarea examinarii, reprezentantii beneficiarului, executantului vor consemna
observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Daci se constata diferente de calitate la
marcajul rutier, in ceea ce priveste geometria si aspectul general, dozajul de vopsea si microbile,
reprezentantul beneficiarului poate hotird refacerea marcajului pe cheltuiala executantului si
propune termene de remediere. In cazul in care, in timpul garantiei, apar degradiri ale marcajului
efectuat, executantul va remedia, pe cheltuiala sa, toate degradérile. Acestea se vor realiza in baza
unei solicidri scrise a beneficiarului.

Receptia finald se executd in apropierea expirdrii termenului de garantie, nu mai mult de
15 zile inainte de expirarea perioadei de garantie. Reprezentantii beneficiarului si executantului
analizeazi calitatea marcajului corespunzator garantiei acordate. in caz de neconformitate se vor
analiza factorii care au influentat scaderea duratei de viata a marcajului. Receptia se face prin
determindri vizuale, iar dacd acestea conduc la opinii divergente in ceea ce priveste rezultatele
obtinute pentru rezistenta la uzura, retroreflexie,luminanti si aderente, atunci se fac masuratori cu
aparate specifice.

Responsabilul din partea beneficiarului are urmatoarele obligatii:

- sé cunoasci prevederile normativelor tehnice, a documentatiei de achizitie, precum si prevederile
contractului in baza caruia se desfasoara activitatea;

- sé supravegheze si sd indrume, in permanenta executia lucrédrilor de marcaje rutiere;
- sd verifice respectarea filmului marcajului rutier;

- sa efectueze periodic controlul cantititilor si calititii materialelor folosite prin determindri de
grosimi, dozaje, precum si calitatea lucrarilor;
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- s& dispund incetarea lucririlor sau refacerea acestora, pe cheltuiala executantului, cind marcajul
nu a fost executat corect;

Garantia lucririlor executate trebuie sé fie de minimum 12 luni.

3. Indicatoare rutiere

Receptia la terminarea lucrdrilor se face in conformitate cu prevederile normativelor si
prescriptiilor de proiectare si executie in vigoare, cu respectarea proiectului tehnic.

Ing: Alice Pantiru
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Antet stanga

eDevize

Beneficia

I Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) PR Valoars feu TVA}—[
£ cheltuieli . - .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
l CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 LUCRARI BRANSAMENT ELECTRIC STATIE DE
REINCARCARE -COM.IACOBENI:PANACI
2.2 LUCRARI BRANSAMENT ELECTRIC STATIE DE
REINCARCARE -COM.PANACI:PALTINIS
2.3 UCRARI TARIF INTARIRE
2.4 LUCRARI TARIF INTARIRE
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
Investitie - DEVIZ GENERAL Pagina 1 din 3
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eDevize

sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
2 cheltuieli :
Lei Lei Lei
1 4 3 4 5
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3:.8:1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
5.B8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate Si

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 1 Statia nr 1
4.1.2 2 Statia nr 2
4.1.3 3 Parcaje
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
4.2.1 1 Statia nr 1
4.2.2 2 Statia nr 2
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Statia nr 1
Utilaje si echipamente aferente
obiectului Statia nr 1
4.3.2 2 Statia nr 2
Utilaje si echipamente aferente
obiectului Statia nr 2
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4
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eDevize

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara Tva) Gy Valoare (cu TVA) —’
cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5:1:1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
52.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare
5:2:2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

TOTAL Reducerea emisiilor de gaze cu efect de e
sera in transporturi, prin promovarea &
infrastructurii pentru vehiculele de transport
rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
statii de reincarcare pentru vehicule electrice in
Comuna Panaci, judetul Suceava

TOTAL Constructii+Montaj

Director Ofertant
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eDevize

Antet stanga
Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr NI;e‘\:r?zp Denumirea capitolelor :.;i _subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din cars C+M
General cheltulell Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
4.1 2.1 LUCRARI BRANSAMENT ELECTRIC STATIE DE
REINCARCARE -COM.IACOBENI:PANAC]I
4.2 2.2 LUCRARI BRANSAMENT ELECTRIC STATIE DE
REINCARCARE -COM.PANACI:PALTINIS
4.3 2.3 UCRARI TARIF INTARIRE
4.4 2.4 LUCRARI TARIF INTARIRE
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5:5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Statia nr 1
2 Statia nr 2
3 Parcaje
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Statianr 1
2 Statia nr 2
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Statia nr 1
Utilaje si echipamente aferente obiectului
Statia nr 1
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Valoare (fara TVA)

Din care C+M

Nr. N;'ez?; i Denumirea capitolelor _sl subcapitolelor de
General cheltuiall Lei Lei
0 1 2 3 4
2 Statia nr2
Utilaje si echipamente aferente obiectului
Statia nr 2
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.1 Pregatirea personalului de exploatare
9 6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL (cu TVA)

Director

Ofertant
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eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. |Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6 |
1
Statia nr 1
Utilaje si echipamente cu montaj
aferente obiectului Statia nr 1
1 |001 statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 1
2
Statia nr 2
Utilaje si echipamente cu montaj
aferente obiectului Statia nr 2
1 |001 Statie cu doua puncte de buc 1.000 0
incarcare 50 kW-DC/22 kW-AC
TOTAL 2
TOTAL Echipamente in Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de
reincdrcare pentru vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul
Suceava
Director ) Ofertant
Pagina 1 din 1
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Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier

nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru

vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr 1

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI; ;‘z'z" Denumirea capitolelor _si subcapitolelor de Valoars {fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltulel Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I
Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

4.1.2.1

1 Infrastructura statie

4.1.2.2

4 Fundatie statie

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

4.1.5 |Alte categorii de constructii

4.1.5.1

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

Montaj

CAPITOL i

1.2 M

ontaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale

4.2.1

2 Montare statie

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

Utilaje si echipamente aferente obiectului
Statia nr 1

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT
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[TOTAL 1 Statia nr 1

Director Ofertant

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Antet stanga
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Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianr 1
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

1 Infrastructura statie

4 Fundatie statie

6 4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

4.1.5 Alte categorii de constructii

3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL I
Il. Montaj

1l 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

"OTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
Ill. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje si echipamente aferente obiectului Statia nr 1
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 1l

CAPITOL IV
IV. Probe

19 |6.2 ‘Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul QDGUFZG (www.eDevize.ro)
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TOTAL 1 Statia nr 1 (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL 1 Statia nr 1 (cu TVA)

Director Ofertant

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sers in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Obiectul: 1 Statianr 1

Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Instalatie de utilizare
1|TSA01LO2"~ - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru A
; : material:
pozare conducte si cabluri
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02BO1> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp .
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 15.300
Ms 8778

3|EAO2HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4/W2HO04AL1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|W2HO7AL1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
7/RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi mc 4.500
20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare P
cabluri electrice mratenak
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9(W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de [ buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj l Transport TOTAL j
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

e

Iieneficiu

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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Recapitulatie Valoare

Material Manopera

Utilaj

Transport TOTAL

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director
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Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr 1
Stadiul fizic: 2 Montare statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti buc 1.000
metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare .
: : ) g material:
Si punere in functiune statie
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie l Valoare Material Manopera , Utilaj l Transport TOTAL —,
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte [ l
73 = T2 + Cheltuieli indirecte l
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Ofertant
Deviz “2" - ANTEMASURATOARE e Pagina 1 din 1
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de tra nsport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr1
Stadiul fizic: 3 Instalare indicator
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Indicator de semnalizare
1|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial i material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2/DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 71004189 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m 51848
TOTAL Indicator de semnalizare
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
[ Recapitulatie ’ Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL ‘I
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte [
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit [
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz “3" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director Ofertant

Deviz "3" - ANTEMASURATOARE
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Obiectul: 1 Statianr1
Stadiul fizic: 4 Fundatie statje
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 & 5=3x4
Fundatie statie
1|TSAO2E1L - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sauy peste 1.00 M F
; ST : material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <l5M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CAO01ALl - Turnarea betonuluj simplu marca...1) in fundati mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - 1.
. material:
beton de egalizare
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material-
manopera;
utilaj:
transport:
3.1 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp ,
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 4806995 - Cabiu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 4.080
Ms 8778
S|EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "4" - ANTEMASURATOARE
Formular generat cu programul QDQUiZG (www.eDevize.ro)
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Antet stanga

eDevize

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante material:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv =
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0717
7|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri P
i : : : : material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
I Recapitulatie Valoare l Material Manopera Utilaj Transport TOTAL l
Alte cheltuieli directe ‘l
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte l
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
"4 = T3 + Beneficiu
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
“,'\\_“.- S E N,
ar # 2 - 2 \
Director . Sef proiect & Ofertant
(S5 BLT & o4 gﬁ,
{3 NEL ol

Deviz "4" - ANTEMASURATOARE

Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Veloars (fara TVA) TVA

Valoare (cu TVA)

Deviz g
General cheltuieli Lei Lei

Lei

3 2 3 4

5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL |
Constructii si instalatii

4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta

4.1.2.1 1 Infrastructura statie

4.1.2.2 4 Fundatie statie

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

4.1.5 |Alte categorii de constructii

4.1.51 3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Montaj

1.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 2 Montare statie

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

Utilaje si echipamente aferente obiectului
Statia nr 2

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT
Formular generat cu programul QDGMZG (www.eDevize.ro)
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eDevize

l =

[TOTAL 2 statia nr 2

Director

Sef proiect Ofertant

AR

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
3 4.1.2 Rezistenta

1 Infrastructura statie

4 Fundatie statie

6 4.1.3 Arhitectura

7 4.1.4 Instalatii

4.1.5 [Alte categorii de constructii
3 Instalare indicator

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

1l 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Montare statie

TOTAL CAPITOL II

CAPITOL Il
lll. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje si echipamente aferente obiectului Statia nr 2
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 111
CAPITOL IV
IV, Probe
19 ,6.2 lProbe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV
Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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TOTAL 2 Statia nr 2 (fara TVA)
TVA (21.00%)

TOTAL 2 Statia nr 2 (cu TVA)

Director Ofertant

Sef proiect
(5 2\

Obiect “2" - CENTRALIZATORUL
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

Stadiul fizic: 1 Infrastructura statie

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)

- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Instalatie de utilizare
1/TSA01LO02~ - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.250
limitate pana la 1 m latime si 1.5 m adancime pentru material:
pozare conducte si cabluri =
manopera:
utilaj:
transport:
2|EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 15.000
metalica, pentru racord, cu matoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp 2
manopera:
utilaj:
transport:
2.1| 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 15.300
Ms 8778

3|EAO2HO01> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 15.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 /W2HO04A1 - Strat nisip asezat in sant pentru protejarea mc 0.750
cablurilor la lucr in prof netipizat material:
manopera:
utilaj:
transport:
5|W2HO07A1 - Profil tip M pentru 1 cablu de 1KV strat m 15.000
protector cu folii din pvc material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 3
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Antet stanga eDevize
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Leij -
1] 1 2 3 4 5=3x4
6|TSDO1B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 4.500
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu material:
manopera:
utilaj:
transport:
7/RPSXF11B - Diverse lucrari: umplutura pamant straturi mc 4.500
20-30 CM. grosime batuta cu maiul in sant dupa montare T
cabluri electrice mieteniok
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Instalatie de utilizare
Tablou electric de distributie
8|EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau buc 1.000
pupitru, avand greutatea pina la 150 kg material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 7349015 - Tablou de distributie complet echipat buc 1.000
9|W2E20F# - Racordarea circuitelor electrice in tablouri la buc 1.000
borne cu sectiunea de 120-185mmp; material:
manopera:
utilaj:
transport:
10|W2J04A# - Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de | buc 1.000
distributie, cutiilor de distributie material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Tablou electric de distributie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie l Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL j
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie ‘
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

|

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE

Formular generat cu programul QDGUiZG (www.eDevize.ro)

Pagina 2 din 3
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eDevize
F Recapitulatie l Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu
| TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
|TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director Sef proiect Ofertant
/o N
L(*:) Vi =\
3 REUBHEY S)
\'\Lf S&ELL '/?’-‘,‘
A (TS o e /
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Panaci, judetul Suceava

SC RED SOCKET SRL

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser3 in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

2 Statianr 2
2 Montare statje

Obiectul:
Stadiul fizic:

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari

U.M, Cantitatea

Pretul unitar

(fara TVA)
-Lei -

TOTALUL
(fara TVA)
- Lei -

"] 1

2 3

4

5=3x4

si punere in functiune statie

1|/ATAO2E - Montarea aparatelor pe console sau suporti
metalici,avand greutatea de:60-150 Kg; Asimilat: Montare

buc 1.000

material:

manopera:

utilaj:

transport:

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) l Ore Manopera Material

Manopera Utilaj

l Transport

TOTAL

|

|
L Material

Recapitulatie

Manopera Utilaj

| Transport

TOTAL |

' Valoare l
Alte cheltuieli directe

pentru munca

Contributia asiguratorie ] (

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte '

I3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit ]

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

[TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Sef proi

ect

Ofertant

Deviz “2" - ANTEMASURATOARE RS TELL
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sers in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentruy
vehicule electrice in Comuna Panadi, judetul Suceava

Obiectul: 2 Statia nr 2

Stadiul fizic: 3 Instalare indicator

ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Indicator de semnalizare
1|DF18A1 - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ; material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.100
1.2| 6301793 - Stilp metalic confectionat industrial buc 1.000
2|DF19A1 - Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera | buc 1.000
din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat; material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 7100419 - Indicator circul.tbl.OL+fol.R. drept. buc 1.000
400X500MM F m 51848
TOTAL Indicator de semnalizare
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera I Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
|
L Recapitulatie I Valoare [ Material Manopera Utilaj Transport TOTAL 1
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie ‘
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte l
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte J
Beneficiu 7
Profit ]
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "3" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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Antet stanga

eDevize
TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director ,,:Séf "p’i'diec;;\_. Ofertant

P

i "\I\.
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Obiectul: 2 Statia nr 2
Stadiul fizic: 4 Fundatie statie
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
Fundatie statie
1|TSAO2E1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.640
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M Ry
¢ F X material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M utilaj:
teren mijlociu
transport:
2|CAO01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii mc 0.030
continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv - P
3 material:
beton de egalizare
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 0.030
3|CL12XC - Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 27.500
sau partial in beton material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1| 6309886 - Tije filetate kg 27.500
4/EC02B01> - Cablu energie tras prin tub, cu protectie m 4.000
metalica, pentru racord, cu motoare, tablouri, aparate, material:
conducte 50 mmp
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 4806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X120 + 70 m 4.080
Ms 8778
5|EA02HO1> - Tub gofrat de protectie, montaj ingropat m 4.000
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "4" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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eDevize

Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari uU.m. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lej - - Lei -
0 21 2 3 4 5=3x4
6|CA02A1 - Turnarea betonului armat in elementele mc 0.710
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante e
: ok : . material:
marca ...1)in fundatii izolate cu volum pana la 3 M3 inclusiv
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622 mc 0.717
7|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 0.400
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri T
v : ; ; : material:
refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu
astereala din scanduri de rasinoase manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL Fundatie statie
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie Valoare ] Material Manopera Utilaj Transport TOTAL I
Alte cheltuieli directe ]
Contributia asiguratorie
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte J
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit {
T4 = T3 + Beneficiu
| TOTAL GENERAL (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)
Director ; *!‘Qg'fbroieéi;\g Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Obiectul: 3 Parcaje
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
Nl; ecvaizp. Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valeare {fara TVA) VA Valoare (cu TVA)
General cheltuleli Lei Lei Lei
p 5 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |1 =
Constructii si instalatii .
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare
4.1.1.1 1 Amenajarea locurilor de parcare
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
4.1.5 |Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL |
CAPITOL Il :
Montaj =
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL CAPITOL Il
CAPITOL 1l
Procurare
4.3 ]Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL It
Obiect "3" - DEVIZ OBIECT Pagina 1 din 2
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[TOTAL 3 Parcaje

Director _Sef proiect Ofertant
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Antet stanga eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentry
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Obiectul: 3 Parcaje
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

1 Amenajarea locurilor de parcare

4.1.2 Rezistenta

4.1.3 Arhitectura

4.1.4 Instalatii

Nl s

4.1.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

9 ‘4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL I
Ill. Procurare

-1 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari

14 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

16 ]6.2 ]Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "3" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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eDevize

TOTAL 3 Parcaje (fara TVA)
TVA (21.00%)
TOTAL 3 Parcaje (cu TVA)

Director Sef proiect
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Obiectul: 3 Parcaje
Stadiul fizic: 1 Amenajarea locurilor de parcare
ANTEMASURATOARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SETPRK - Set de 2 locuri de parcare amenajate pentru buc 2.000
statiile de incarcare EV material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1| DB23G% - Borduri prefabricate din beton pentru m 40.000
trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de: 10X15 CM, material-
pe fundatie de beton de 10X20 CM; :
manopera:
utilaj:
transport:
1.1.1 2100910 - Beton marfa clasa C10/8 (BC10/8150) mc 0.800
1.2| TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie mc 15.000
de 0.7 MM, prevazut sub prisma de balastare C.f, material:
compactat cu: rulou compresor de 10-12 T '
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 7.500
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate material-
cu impanare fara innoroire; -
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 DDO2A1 - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 mp 50.000
pe un substrat de nisip atarial:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5| DEO9C# - Marcaje rutiere transversale si diverse, MP 47.400
exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile materal:
manopera:
utilaj:
transport:
Deviz "1" - ANTEMASURATOARE Pagina 1 din 2
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera

Material

Manopera

Utilaj

Transport TOTAL

[ Recapitulatie , Valoare

Material

Manopera |

Utilaj

I Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie
pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte |

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit [

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Director

Ofertant

Deviz "1" - ANTEMASURATOARE
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eDevize

Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Formular Cé6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
: Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M., cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)

0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
20010013 - Material marunt % Depozit 0.000
20015571 - Borduri din beton pentru m 40.200 Depozit 2.890
trotuare 12X25 CM

3 |2100910 - Beton marfa clasa C10/8 mc 0.800 Depozit 1.920
(BC10/B150)

4 12100945 - Beton de ciment B 150 mc 0.261 Depozit 0.640
stas 3622

5 2100971 - Beton de ciment B 300- mc 1.434 Depozit 3.760
BC22,5 stas 3622

6 [2200393 - Balast nespalat de riu 0- mc 18.750 Depozit 31.880
70 MM

7 |2200525 - Nisip de rau si lacuri mc 7.300 Depozit 9.860
sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm

8 2201658 - Piatra sparta pentru mc 1,522 Depozit 2.280
drumuri R.magmatice 15-25 MM.

9 2201672 - Piatra sparta pt drumuri mc 9.142 Depozit 13.710
R.magmatice 40-63 MM,

10 |2205252 - Pavele normale mp 13.950 Depozit 13.950
vibropresate, 6 cm

11 12901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.000 Depozit 0.000
6M rasinoase S.1040

12 2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 0.000 Depozit 0.000
Cls DGR = 24MM L = 4,00M s 942

13 (2928361 - Panou cofraj astereala mp 0.024 Depozit 0.000
scind. ras.scurte subscurte

14 13064291 - Material marunt % Depozit 0.000

15 |3803233 - Sarma moale obisnuita D kg 0.040 Depozit 0.000
=2,5MM, OL 32, S 889

16 14806995 - Cablu energie acyaby 0,6/ m 38.760 Depozit 0.110
1 KV 3X120 + 70 M s 8778

17 |5800376 - Surub cap hexagonal buc 8.000 Depozit 0.000
precis M 6 X 25 GR. 5.8 54272

18 (5817446 - Surub cap hexagonal buc 4.000 Depozit 0.000
semiprecis M 8X 30 GR. 5.8 S 6220

19 |5840405 - Piulita hexagonala buc 8.000 Depozit 0.000
grosolana 6 GR. 5 S 922

20 |5840766 - Piulita hexagonala buc 4,000 Depozit 0.000
grosolana B m 8 GR. 5 S 922

21 |5882142 - Saiba prec.plata pt.met a kg 0.040 Depozit 0.000
m 8 OL34 S 5200

22 |5882489 - Saiba prec.plata pentru kg 0.080 Depozit 0.000
met B m 6 OL 34 S 5200

Investitie - Formular C6
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Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 i
23 |5886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 0.064 Depozit 0.000
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111
24 (6103359 - Vopsea verde (fp) V.531-1| kg 28.440 Depozit 0.030
ntr 90-80
25 |6109418 - Diluant ptr produse de kg 16.590 Depozit 0.020
marcare D009-3 ni 1708-61 a9
26 (6201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 0.096 Depozit 0.000
decofrare betoane stas 11382
27 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 4,523 Depozit 4.520
pentru lucrari de drumuri si
terasamente
28 |6301793 - Stilp metalic confectionat buc 2.000 Depozit 0.030
industrial
29 |6309886 - Tije filetate kg 55.000 Depozit 0.060
30 |6621727 - Placa teh.cauciuc gar.F kg 5.214 Depozit 0.010
ins.text.rez.pet tip.PA 5 MM
31 |6704701 - Tub de protectie cablu m 37.500 Depozit 0.000
electric
32 [6716948 - Folie de pvc G = 0,8 ntr kg 2.400 Depozit 0.000
9001-80
33 |6719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 | buc 1.900 Depozit 0.000
34 |7100419 - Indicator buc 2.000 Depozit 0.000
circul.tbl.OL+fol.R. drept.
35 |7349015 - Tablou de distributie buc 2.000 Depozit 0.020
complet echipat
36 |8000277 - Material marunt % Depozit 0.000
37 |8001521 - Vopsea alba clor-cauciuc kg 6.162 Depozit 0.000
pt.marcaj rutier
TOTAL Materiale Greutate 85.70
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. Denumirea meseriei ngsnut:zzlr; ) T_al'_'i:i;:f:i_u (;?I‘I: ;"l;?:) t;:f::?
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5

1 (11000 - Betonist 1.994

2 |13410 - Dulgher constructii 1.083

3 13430 - Dulgher poduri 0.300

4 (14120 - Electrician automatizare 32.071

5 |14140 - Electrician cabluri subterane 4,500

6 |14160 - Electrician linii electrice aeriene 0.400

¥ 15000 - Fierar beton 0.227

8 [17130 - Instalator electrician 44,292

9 |18150 - Lacatus montaj masini electrice 8.000

10 |19710 - Montator aparataj electric 4.000

11 |20300 - Muncitor calificat 7.150

12 |20600 - Muncitor de deservire 55.758

13 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 21.440

14 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 25.734

constructii

15 |21100 - Muncitor necalificat 2.200

16 [24100 - Pavator 156.575

17° |26100 - Sapator 11.374

18' |30110 - Vopsitor industrial 4.740

| B Ore Manopera 381.840 TOTAL

Director Sef proiect Ofertant
;.r,). ; /:)5; ¢
3 RED 06k 2]
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Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava

Executant:

Proiectant: SC RED SOCKET SRL

Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii fisnctlanars (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 |3521 - Excavator pe pneuri motor 0.967
termic(buldoexcavator)0,21-0,39MC
2 |3716 - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 1.089
0,9-1,5KW
3 |4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12.502
12tf
4 |4005 - Compactor static autoprop.cu 2.250
rulouri(valturi),R8-14;de 14tf
5 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.). 0.612
pentru cantitati de 5-8 tone
6 |8004062 - Masina trasat benzi circulatie motor 2.396
ardere inter 40-45cp
TOTAL Utilaje
Director Sef Prcuect Ofertant
Investitie - Formular C8 Pagina 1din1
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eDevize
Beneficiar: Comuna Panaci, judetul Suceava
Executant:
Proiectant: SC RED SOCKET SRL
Obiectivul: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier
nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru
vehicule electrice in Comuna Panaci, judetul Suceava
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
A Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport transportate Km parcursi functionare Lei\(To-ne*Km - Lei -
0 1 2 3 4 | 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
Director Sef prﬁect Ofertant
F
[ / J:S- fad:) 1%3\\\\
[[S f?{/j’ 6. o &|
* % ',f‘“f %]}
7, SNl S
JC—( V4
N, N ’/
Investitie - Formular C9 S MART

Formular generat cu programul

Pagina 1 din 1

Devize (www.eDevize.ro)



FORMULAR F§

OBIECTIV: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA IN TRANSPORTURI,
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA”
BENEFICIAR: COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 1
Carte Funciara 33213
Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid

crt.

. [Specificatii tehnice impuse prin caietul

de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

IParametri tehnici si functionali

1.1

Caracteristici constructive

Constructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,
previizuti cu decupaje cu rol de aerisire

1.2

Suprafata ocupata la sol: maxim 0.5 m?

1.3

Montaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije
filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia
permitand accesul cablurilor de alimentare pe
dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente

'Tensiune de alimentare: 400V+10%, AC, trifazic.

1.5

Factor de putere: >0.99

1.6

Eficienta echipamentului: >94%

1.7

Clasa de izolatie electrica: I

1.8

Categorie de supratensiune: III

1.9

IClasa de protectie la trasnet: C

1.10

Grad de protectie: min. IP 55

1.11

Grad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru
intregul echipament




1.12

Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C

Capabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

1.13

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

1.14

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFI, 4G

1 a5

Porturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

1.16

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
in minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

1.17

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise
icu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul
deschis

1.18

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu
autoblocare si buton de deblocare amplasat in partea
din fata a echipamentului

1.19

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii
interioare a echipamentului

1.20

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru
mentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea
formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori pentru a acoperi o gama cat
mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC

- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 22 kW AC

1.22

'Tensiuni de iesire la conector:




- CCS2:200V DC ~ 1000V DC
- Type2: 400V£10%,

1.23

‘Curentul de iesire la conector

- CCS2: 60A ~ 150A ajustabil
- Tip2: minim 32A

1.24

Prevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala
de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

1.25

Prevazut cu contor de energie consumata cu

capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

(=3

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
meniu disponibil minim in limba romana si limba
engleza

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa
indice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea
fiecarui punct de incircare

Nivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de
functionare la temperatura ambientala de 25°C)

Specificatii de performanti si conditii privind
rsiguranta in exploatare

Capabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur
autovehicul cat si la incarcarea simultana a dova
utovehicule atat prin conector CCS2 cat si prin
conector Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW

Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi
limitata la valori inferioare puterii nominale declarate
de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.

Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:

- in standby: disponibilitatea punctelor de
incércare, pret/kW.

- intimpul incércdrii: tensiunea de incércare,
curentul de incércare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real




- dupd incheierea incércirii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incércare.

2.4

Prevazut cu acces liber cat si securizat:

- Firé autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/plata cu card RFID

b 5§

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
emitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
cu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

2.6

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incit la
defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

2.7

Echipamentul trebuie si fie proiectat astfel incat sd
limiteze cresterea curentului la pomire, astfel incat
lacesta sd nu depaseascd cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incircare.

2.8

Tensiunea de varf in regim de comutare deschisd nu
va depdsi 140% din tensiunea efectiva de operare.

Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe
tensiunea de iesire la conectarea unui modul

2.10

La incircarea DC curentul va fi distribuit automat
intre toate modulele de incircare

)

1

Echipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:

- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.




- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:
Sistemul va intrerupe automat incarcarea la
detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie

2.12

Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
automat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
cu un software compatibil OCCP min. 1.6J certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platformi software de management si monitorizare.

Platforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

Furnizarea softului pentru operarea statiilor in
cop comercial, va face obiectul unor contracte
ulterioare.

2.14

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
fie un produs software matur, testat in conditii
normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in
exploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.

2.16

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru software-ul de operare:

1. Core - Asigura functionalititile de bazi (autorizare,
configurare, tranzactii, control de la distant3).




2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea
actualizérilor firmware si descércarea jurnalelor de
diagnostic.

3. Local Authorization List Management -
Functionalitate de gestionare a listei locale de
autorizare a utilizatorilor.

4. Smart Charging - Permite controlul incircirii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declansa mesaje
de la distanta de la statia de incircare catre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incércare pentru un anumit utilizator

2.17

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Baza (Core): Functionalititi de bazi ale statiei de
incércare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii si control la distanta.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizérilor de firmware si
descércarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalititi pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incércare, continind date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. Incarcare Inteligentd (Smart Charging): Suport
pentru incircare Inteligents, pentru controlul
procesului de incércare.

5. Declansare la Distantd (Remote Trigger): Suport
pentru declansarea de mesaje la distantd provenite
de la statia de incércare, Acest lucru poate fi
utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau
obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incércare.

6. Rezervare: Suport pentru rezervarea unui
conector al unei statii de incércare.

2.18

Aplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin
urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor




- istoricul sesiunilor de incércare
- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru pliti directe prin aplicatie
- statusul conectorului de incércare (disponibil/
in incércare/ defect/ indisponibil
Aplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba
romana si engleza.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
echipamentului

3.3

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa confirme respectarea standardelor relevante si
anume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN
IEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea
specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12 51 1.13

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
OCPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste
interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16

3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,
emis de un organism acreditat, care sa ateste

respectarea de catre contorul cu care este echipata




statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE
2014/32/UE privind mijloacele de masurare, Anexa Il,
Modulul B

3.8

Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca
prezenta pe intreg teritoriul Romaniei, cu privire la
faptul ca statiile de incircare sunt pregatite si
functioneazi cu sistemele furnizate de acesta.

Conditii de garantie si postgarantie

‘Termenul de garantie: minim 24 de luni

[La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de
garantie emis de producator sau de catre importator

Alte conditii cu caracter tehnic

Nu este cazul
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FORMULAR F5

OBIECTIV: “REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA N TRANSPORTUR],
PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER
NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STATII DE REINCARCARE PENTRU
VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA”
BENEFICIAR: COMUNA PANACI, JUDETUL SUCEAVA

PROIECTANT: RED SOCKET S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 2

Crte Funciari 33645

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie de reincarcare autovehicule electrice si hybrid
multistandard

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

arametri tehnici i functionali

1.1

‘ICaracteristici constructive

Constructie in carcasa metalica, vopsita electrostatic,
previzuti cu decupaje cu rol de aerisire

1.2

Suprafata ocupata la sol: maxim 0.5 m?

1.3

Montaj in fundatie izolata de beton prevazuta cu tije
filetate. Alimentarea se executa prin fundatie, statia
permitand accesul cablurilor de alimentare pe
dedesubt, fara cabluri de alimentare aparente

—
LN

Tensiune de alimentare: 400V+10%, AC, trifazic.

1.5

Factor de putere: >0.99

Eficienta echipamentului: >94%

1.7

Clasa de izolatie electrica: 1

1.8

Categorie de supratensiune: II1

1.9

Clasa de protectie la trasnet: C

1.10

Grad de protectie: min. IP 55




1.11

Grad de rezistenta la impact: min. IK10 pentru
intregul echipament

1.12

Temperatura de functionare: cuprinsa in intervalul
minim -35°C ~+70°C

ICapabila sa functioneze in conditii de umiditate
relativa cuprinsa in intervalul minim 5%RH ~
95%RH

1.13

Capabila sa functioneze in conditii de presiune
atmosferica cuprinse in intervalul 860hPa~1060hPa

1.14

Standard de comunicatie: minim RJ45, WIFIL, 4G

1.15

Porturi de comunicatie:

- minim RS232, RS485 pentru service si
mentenanta
- minim CAN, PLC pentru comunicarea cu VE.

1.16

Prevazut cu usi de acces securizate cu cheie si blocare
lin minim 3 puncte, atat din fata cat si din partile
laterale

1.17

Prevazut cu senzori pentru detectarea usilor deschise
icu prevenire a utilizarii statiei avand compartimentul
deschis

1.18

Sistem de andocare a conectorilor prevazut cu
autoblocare si buton de deblocare amplasat in partea
din fata a echipamentului

1.19

Prevazut cu sistem de ventilatie fortata cu aer cald
pentru mentinerea functionarii pe timp friguros, cu
functie de monitorizare si control ale temperaturii
interioare a echipamentului

1.20

Prevazut cu sistem de degivrare a conectorilor pentru
mentinerea functionarii pe timp friguros si evitarea
formarii condensului

1.21

Prevazuta cu conectori multistandard pentru a acoperi
0 gama cat mai larga de autovehicule:

- Un conector CCS2, Mod4, conform EN62196-
3, cu o capacitate minima de 50 kW DC
- Un conector CHAdeMO, Mod 4, cu o

capacitate minima de 50 kW DC




- Un conector Tip 2, Mod 3, conform EN62196-
2 cu o capacitate minima de 220 kW AC

1.22

Tensiuni de iesire 1a conector:

- CCS2:200V DC ~ 1000V DC
- CHAdeMO: 200V DC ~ 500V DC
- Type2: 400V£10%,

1.23

Curentul de iesire la conector

- CCS2: 60A ~ 150A ajustabil
- CHAdeMO: 60A ~ 125A
- Tip2: minim 32A

Prevazut cu cabluri de alimentare cu lungimea totala
de minim 4 metri pentru fiecare tip de conector

1.25

Prevazut cu contor de energie consumata cu
capacitatea de a masura fiecare punct de reincarcare

1.26

Prevazuta cu ecran tactil cu diagonala de min. 7 inch
cu functionalitati de configurare si de exploatare, cu
meniu disponibil minim in limba romana si limba

engleza

1.27

Prevazuta cu indicatori luminosi LED RGB care sa
indice vizibil functionalitatea statiei si disponibilitatea
fiecdrui punct de incércare

1.28

Nivel de zgomot emis: maxim 66 dB (in conditii de
functionare la temperatura ambientala de 25°C)

Specificatii de performanti si conditii privind

siguranta in exploatare

2.1

Capabil sa functioneze atat la incarcarea unui singur

Iautovehicul cat si la incarcarea simultana a doua

autovehicule:

- Incarcare simultana CCS2 si CHAdeMO cu o
capacitate minima de 30 kW pentru fiecare

conector
- Incarcare simultana CCS2 sau CHAdeMO si
Tip 2 cu o capacitate totala de min. 72 kW

2.2

Puterea de incarcare in curent continuu va putea fi

limitata la valori inferioare puterii nominale declarate




de producator, independent de valoarea tensiunii de
incarcare a vehicului.

Ecranul statiei va afisa minim urmatoarele informatii:

- in standby: disponibilitatea punctelor de
incércare, pref/kW.

- in timpul incércérii: tensiunea de incircare,
curentul de incircare, energia consumata in
timp real, costul energiei consumate in timp
real

- dupi incheierea incércarii: energia consumata,
costul final al sesiunii de incércare.

2.4

Prevazut cu acces liber cat si securizat:

- Fira autentificare (Auto Start)
- Autentificare cu parola
- Autentificare/plati cu card RFID

2.5

Echipamentul va fi pregatit pentru integrarea unui
terminal POS dotat cu modul fiscal si posibilitate de
emitere a bonului fiscal electronic.

Prin pregatire se intelege prevederea locasului de
montaj, a decupajelor si gauririlor necesare, dotarea
cu echipamentul electronic si software necesar
functionarii POS. Pregatirea va fi efectuata de
producator in vederea mentinerii specificatiilor de
conformitate si performanta certificate.

Prevazut cu echipament DC auxiliar, astfel incét la
defectarea unui modul, statia sa continue sa
functioneze cu celelalte module.

2.7

Echipamentul trebuie s fie proiectat astfel incat s
limiteze cresterea curentului la pornire, astfel incat
acesta si nu depéseascd cu mai mult de 10% curentul
nominal maxim al punctului de incircare.

2.8

Tensiunea de varf in regim de comutare deschisi nu
va depasi 140% din tensiunea efectivé de operare.

2.9

Echipamentul va fi capabil sa nu produca variatii pe
tensiunea de iesire la conectarea unui modul




2.10

La incdrcarea DC curentul va fi distribuit automat
intre toate modulele de incircare

2.11

Echipamentul va fi dotat cu urmatoarele sisteme de
protectie:

- Protectie automata la sub si supratensiune.
Sistemul de va opri automat iar pe ecran va fi
afisat mesajul de eroare specifica.

- Protectie automata la supratensiune de iesire.
Sistemul va opri automat tensiunea de iesire la
detectarea unei supratensiuni.

- Protectie automata la scurtcircuit: Sistemul se
va opri automat iar pe ecran va fi afisat
mesajul de eroare specifica.

- Protectie la defectarea sistemului de ventilatie:
Sistemul va intrerupe automat incarcarea la
detectarea unei defectiuni a sistemului de
ventilatie

2.12

Echipamentul va fi dotat cu buton de oprire de
urgenta la actionarea caruia sistemul va decupla
lautomat modulele rectificatoare de la alimentarea cu
energie.

Echipamentul dispune capabilitatea de a interactiona
cu un software compatibil OCCP min. 1.6J certificat
de un laborator acreditat.

Pentru fiecare statie, beneficiarul va primi acces
securizat pentru perioada stabilita prin contract, la o
platforma software de management si monitorizare.

Platforma va functiona cu cel putin o aplicatie mobila
client, disponibila gratuit pe AppStore si Google Play.

E‘urnizarea softului pentru operarea statiilor in
cop comercial, va face obiectul unor contracte
Iterioare.

2.14

Se va evita efectul de captivitate al beneficiarului, atat
echipamentul cat si softwareul prezentat trebuie sa fie
certificate pentru functionare OCPP min. 1.6

2.15

Softwareul de gestionare a echipamentului trebuie sa
fie un produs software matur, testat in conditii
normale de exploatare, cu prezenta pe piata si in




lexploatare de minim 1 an, nefiind acceptate aflata in
faza de dezvoltare.

)
i

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol):

1. Core - Asiguri functionalititile de bazi (autorizare,
configurare, tranzactii, control de la distanta).

2. Firmware Management - Suport pentru gestionarea
actualizirilor firmware si descércarea jurnalelor de
diagnostic.

3. Local Authorization List Management -
Functionalitate de gestionare a listei locale de
lautorizare a utilizatorilor.

4. Smart Charging - Permite controlul incarcarii
inteligente, pentru optimizarea consumului energetic.

5. Remote Trigger - Posibilitatea de a declanga mesaje
de la distanti de la statia de incércare citre backend.

6. Reservation - Capacitatea de a rezerva un conector
al statiei de incircare pentru un anumit utilizator

2.17

Urmatoarele functionalitati minime vor fi certificate
pentru interoperabilitate OCPP (Open Charge Point
Protocol) pentru statia de reincarcare:

1. Bazi (Core): Functionalititi de bazi ale statiei de
incércare, inclusiv pornire, autorizare,
configurare, tranzactii si control la distanta.

2. Management Firmware: Suport pentru
gestionarea actualizarilor de firmware si
descircarea fisierelor jurnal de diagnostic.

3. Managementul Listei de Autorizare Locale:
Functionalititi pentru gestionarea unei liste locale
in statia de incércare, contindnd date de autorizare
pentru utilizatori aprobati.

4. Incarcare Inteligentd (Smart Charging): Suport
pentru Incircare Inteligents, pentru controlul
procesului de incércare.

5. Declansare la Distanti (Remote Trigger): Suport
pentru declansarea de mesaje la distantd provenite

de la statia de incércare. Acest lucru poate fi




utilizat pentru retransmiterea mesajelor sau
obtinerea celor mai recente informatii de la statia
de incércare.

Rezervare: Suport pentru rezervarea unui conector al
unei statii de incércare.

2.18

IAplicatia client prezentata trebuie sa aiba cel putin

urmatoarele functionalitati:

- harta cu pozitionarea statiilor

- istoricul sesiunilor de incércare

- modul de inregistrare a cardului de credit/debit
pentru pléti directe prin aplicatie

- statusul conectorului de incércare (disponibil/
in incércare/ defect/ indisponibil

Aplicatia trebuie sa fie disponibila cel putin in limba

romana si engleza.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnica/brosura/foaia de catalog a
echipamentului ofertate emisa de producator

3.2

Se va prezenta manualul de instalare si utilizare al
echipamentului

3.3

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau

IRaport de testare emis de un organism acreditat care

sa confirme respectarea standardelor relevante si
anume: SR EN IEC 61851-1:2019; SR EN IEC
61851-23:2014; SR EN IEC 61851-24:2014; SR EN
61851-21:2021; SR EN IEC 61000-6-3:2021; SR EN

IEC 61000-6-2:2019

3.4

Se vor prezenta rapoarte de testare emise de
organisme acreditate care sa confirme respectarea

specificatiilor tehnice 1.4,1.10,1.11,1.12si 1.13

3.5

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea softwareului cu standardul
OCPP min. 1.6. Certificatul va trebui sa ateste
interoperabilitatea si testarea functionalitatilor minime
descrise la punctul 2.16




3.6

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau
Raport de testare emis de un organism acreditat care
sa ateste compatibilitatea statiei de reincarcare cu
softwareuri compatibile OCPP min. 1.6. Certificatul
va trebui sa ateste interoperabilitatea si testarea
functionalitatilor minime descrise la punctul 2.17

3.7

3.8

Se va prezenta un Certificat de conformitate si/sau,
emis de un organism acreditat, care sa ateste
respectarea de catre contorul cu care este echipata
statia de reincarcare a cerintelor Directivei UE
2014/32/UE privind mijloacele de misurare, Anexa II,
Modulul B

Se va prezenta certificarea unui furnizor de solutii
integrate de plata prin POS, omologat de o banca
prezenta pe intreg teritoriul Romaniei, cu privire la
faptul ca statiile de incircare sunt pregitite si
functioneazi cu sistemele furnizate de acesta.

Conditii de garantie si postgarantie

Termenul de garantie: minim 24 de luni

La livrare echipamentul va fi insotit de certificat de
igarantie emis de producator sau de catre importator

Alte conditii cu caracter tehnic

Nu este cazul

PROTECTANT: RED SOCKET SR\
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montat subteran - proiectat
L=210m

/—Cablu ACYABY 3x240+120mmp
montat subteran - proiectat
L=210m

PTA nr.2 Panaci
20/0.4kV 160kVA
-proiectat
(amplificat de la 100kVA
conform ATR)

528800

aplu ACYABY 3x240+120mmp
montat sybteran - proiectat
L=210m
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Indicator spatiu in care
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© Sectiune B - B

Bulon de prindere

Tub de protectie corogat

_— Bulon de prindere

Structura rutiera
existentd/proiectatd

~—— Fundatie statie reincarcare

Statie de reincarcare 1
— . A
5.0m
B2
5.0m
Sectiune A - A
Buloane de prindere |,
Tub de protectie corogat Fundatie statie reincarcare

=

[

- -
[ R AT P L
s

Structura rutierd
existentd/proiectata

Fundatie statie de reincdrcare

Buloane de prindere
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Tub de protectie corogat '—/
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boma de legare la nt e

1
$0.00 SECTIUNEA 1 -1
CTA=-00. CTA =-0.10 Scara 1:20
(em)
Tub corugat interior minim & ] ucars 610
rigidizari @10 )
< o ]
8 éT (N
J e \T’ i
2 § < 0.183 ; placa de baza
L, 045 015
1 030 |
ATENTIE !
C.F.=090 . . .
7 | Dupa executia sapaturilor se va chema in teren
proiectantul{geotehnicianul) pentru verificarea naturii
g 1 -t : terenului de fundare. Totodata in cazul in care
" terenul nu este drept se va solicita ajutorul

proiectantului pentru definitivarea solutiei de fundare.,
ATENTIE ! y ) . Carcasa buloane
Executantul va prelua pozitia retelelor existente pe amplasament, prin 4buc. M16, Gr. 6.8, Lbuc.=0.70m
proces-verbal incheiat cu detinatorii acestora. In executie se vor lua
masuri de evacuare imediata a apelor meteorice din groapa si santurile de Q—

|

fundatii. Tumnarea betonului se va face imediat dupa terminarea
sapaturilor pentru a se evita umezirea terenului la cota de fundare. ><

Toate lucrérile de sapatura se vor realiza cu respectarea normativelor in vigoare.
Séapéturile nesprijinite se vor accepta doar in taluz de panta 1:3 dar numai pani la

adéncimea de maxim 1.50m. Sépaturile ce depasesc aceasta adancime se vor realiza >< N o
ngidizarn

cu sprijiniri corespunzatoare care sa reziste la impingerea pamantului. e
Evitarea stagnarii apelor in juruf constructiilor, atét in perioada execufiei cét si pe toata
durata exploatarii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in X

040

jurul constructiilor, executia de straturi etanse din argila, pante corespunzitoare, rigole,
cavalieri etc.). Se va compacta in jurul fundatiilor. Adancimea minima de fundare va fi
de -1.50m(fata de CTA) J

| ¥ U

MATERIALE

BETON  C8/M0 egalizare

- C20/25- beton armat in

fundatii (clasa de expunere XC4,

CEM 1A 42.5 N, clasa de consistenta S3,

dimensiune maxima agregate 16mm)

OTEL BS500C - armétura rezistenta
Acoperirea cu beton : 5em;
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UPRAFATA FINISATA
AINFRASTRUCTURII

STRAT NISIP

BORDURA DE BETON 12X25

NDATIE BETON €a/10

PAVELE 8-10 ¢

N}
PIATRA SPARTA - 15 - 25 cm \ XL

D
BALAST -30cm ' X

\.
» { [ATATA |‘ ) '_I
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PAMANT CURAT
GRANULATIE < 30mm

FOLIE AVERTIZOARE

NISIP

CABLU SUBTERAN MONTAT IN TUB

DE PROTECTIE
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1.4 cm beton asfaltic BAD 16

2. 4-7cm mixtura asfaltica BAPC 25

3. 10 cm macadam

4. 30 cm balast

500

o
=
~
strat pamant compactat
FOLIE AVERTIZOARE
NISIP
p—
o
S
-
1 |
CABLU SUBTERAN MONTAT IN TUB 400
DE PROTECTIE =
2N
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Plantare iarba i
1
PAMANT CURAT \ 1
GRANULATIE < 5mm
PAMANT CURAT 2
GRANULATIE < 30mm
FOLIE AVERTIZOARE -
=
NISIP
]
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(e}
o
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CABLU SUBTERAN MONTAT IN TUB 400
DE PROTECTIE -
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SUPRAFATA FINISATA
A INFRASTRUCTURII

FUNDATIE RO
. 500 . STRAT NISIP
AVELE ; i
PAMANT CURAT PAVELE | 45cm
GRANULATIE < 30mm
FOLIE AVERTIZOARE
)
)
- b
o
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]
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S
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CABLU SUBTERAN MONTAT IN TUB
DE PROTECTIE
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SECTIUNE TRANSVERSALA

SUBRTAVERSARI

axul drumului
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Statie de incarcare 1

STATIE DE REINCARCARE ACYABY 3x70+35 mmp BMET ACYABY 3x70+35 mmp Firida de distribufie ACYABY 3x240+120 mmp PTA nr. 2 Panaci
In=150A E3+4 20/0.4kV 160kVA
Statie de incarcare 2
’
STATIE DE REINCARCARE ACYABY 3x70+35 mmp BMPT ACYABY 3x70+35 mmp Firida de distributie ACYABY 3x240+120 mmp PTA nr. 1 Paltinis
In=150A E3+4 20/0.4kV 160kVA
f -.\
// \
7
J'Ir- L ) \ \\ Kgsg?g w\;\}\
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Electrod orizontal

Ol-Zn 40x4mm

1,5m

/ Nota

m In cazul in care, in momentul mésurétorilor, valorile rezistentei de dispersie
a prizelor de pamant sunt sub limita admisa, respectivele prize vor fi amplificate

cu electrozi verticali i orizontali pana la indeplinirea conditiilor impuse,

\ electrod D=2 1/2"

L=1.5m
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